

เอกสารแนบ รม.คพ.ก. จพ.ก.

เรียน อ.บ.พ.น.๓ ผ่าน รม.บ.พ.น.๓

ตามอนุมัติ อ.บ.น.๓ ที่ น.๓ กกค.(กร.) ๑๐๒๒/๒๕๕๙ ลว. ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙ อนุมัติให้ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านนาชำ หมู่ ๖, ๘ บ้านสงเปลือย หมู่ ๖ ต.นาชำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพ.ก. โดยมีราคากลางวงเงิน ๑,๘๒๑,๔๐๑.๐๘ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้มารับซองจำนวน ๒ ราย มาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ หจก. เจนณรงค์ฟาร์ม และ หจก. เค.พี.อิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ ผลการเปิดซองสอบราคา หจก. เจนณรงค์ฟาร์ม เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑,๖๙๓,๖๕๙.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๘,๕๕๖.๑๗ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๘๑๒,๒๑๕.๖๗ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คณะกรรมการฯ ต่อรองราคา หจก. เจนณรงค์ฟาร์ม ยินดีลดราคาลงอีกเป็นเงิน ๙,๐๔๘.- บาท คงเหลือราคาค่าจ้างเหมาเป็นเงิน ๑,๖๘๔,๖๑๑.๕๐ บาท (๑,๖๙๓,๖๕๙.๕๐-๙,๐๔๘) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๗,๙๒๒.๘๑ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๘๐๒,๕๓๔.๓๑ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑๘,๘๖๖.๗๗ บาท (๑,๘๒๑,๔๐๑.๐๘ - ๑,๘๐๒,๕๓๔.๓๑) มีกำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้

กบญ.น.๓ ตรวจเอกสารหลักฐาน ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา แล้วเป็นไปตามข้อบังคับ กพ.ก. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบแล้ว หจก. เจนณรงค์ฟาร์ม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ดังนี้


๑. อนุมัติจ้าง หจก. เจนณรงค์ฟาร์ม ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง บ้านนาชำ หมู่ ๖, ๘ บ้านสงเปลือย หมู่ ๖ ต.นาชำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นเงิน ๑,๖๘๔,๖๑๑.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๗,๙๒๒.๘๑ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๘๐๒,๕๓๔.๓๑ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๒. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อ.บ.น.๓ ลงนามอนุมัติตามข้อ ๑ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป


เรียน อ.บ.น.๓

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป



(นายวรพันธ์ ภาระกุล)
รม.บ.พ.(น.๓) รักษาการแทน อ.บ.พ.(น.๓)

๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙




นายสมศักดิ์ ลีกุล

รก.บญ.(น.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บญ.(น.๓)
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ น.๓ กบญ.(น.๓) ๑๗/๕๗/๒๕๕๙
เรียน กอก.น.๓ (พ.ก.ก.) กกค.น.๓, กอก.น.๓

อนุมัติ และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสงกรานต์ ชุตินธิ์ระกุล)
อ.บ.ว.บ.น.๓ ปฏิบัติการแทน อ.บ.น.๓

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙