

เรียน อ.บ.พ.น.๓ ผ่าน ร.บ.พ.น.๓

ตามอนุมัติ อ.บ.น.๓ ที่ น.๓ กกค.(กร.) ๑๗๑๓/๒๕๖๐ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการจ้างเหมา
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกกกระทอน-บ้านหนองเล (จุดที่ ๒) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ
คชพ.๓ โดยวิธีสอบราคา มีราคากลางวงเงิน ๑,๗๕๘,๖๐๙.๒๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้า
บาทยี่สิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้มารับซองจำนวน ๒ ราย มาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ หจก.เจนณรงค์
ฟาร์ม และ หจก.เค.พี.อีเลคทริกเพาเวอร์ ผลการเปิดซองเสนอราคาปรากฏว่า หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม เสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๗๕๓,๗๐๙.๖๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) คณะกรรมการฯ ตีอรรถราคา หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม ยินดีลดราคาลงอีกเป็นเงิน ๕,๓๗๖.๗๕ บาท
คงเหลือราคาค่าจ้างเหมาเป็นเงิน ๑,๗๔๘,๓๓๒.๙๒ บาท (๑,๗๕๓,๗๐๙.๖๗-๕,๓๗๖.๗๕) (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
แปดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑๐,๒๗๖.๒๘
บาท (๑,๗๕๘,๖๐๙.๒๐-๑,๗๔๘,๓๓๒.๙๒) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่
ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้

กบญ.น.๓ ตรวจเอกสารหลักฐาน ของคณะกรรมการฯ แล้วเป็นไปตามข้อบังคับ กพภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.
๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบแล้ว หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ
ตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้าง หจก. เจนณรงค์ฟาร์ม ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกกกระทอน-บ้านหนองเล (จุด
ที่ ๒) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นเงิน ๑,๖๓๓,๙๕๖.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๔,๓๗๖.๙๒ บาท รวมเป็นเงิน
๑,๗๔๘,๓๓๒.๙๒ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๒. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อ.บ.น.๓ ลงนามอนุมัติตามข้อ ๑ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๒
ต่อไป

(นายสมศักดิ์ ธีสกุล)

อ.บ.ญ.(น.๓)

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน อ.บ.น.๓

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

ที่ น.๓ กบญ.(ตป.) ๖๖๑๑/๒๕๖๐

เรียน อ.ก.น.๓, อ.ก.ค.น.๓, ผจก.กฟส.ลมก.

อนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางพรทิพย์ ภาระกุล)

ร.บ.พ.น.๓ รักษาการแทน อ.บ.พ.น.๓

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐

(นายนคร โชติกะ)

อ.บ.ว.น.๓ ปฏิบัติงานแทน อ.บ.น.๓

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐