

เรียน อ.บ.พ.น.๓ ผ่าน ร.บ.พ.น.๓

ตามอนุมัติ อ.บ.น.๓ ที่ น.๓ กบญ.(จช.)-๓๐๗๘/๒๕๕๘ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติให้จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสตรัคเตอร์ PEA ของ กฟจ. เพชรบูรณ์ และ กฟฟ. ในสังกัด จำนวน ๕๕๙ ท่อน ราคาगतท่อนละ ๒,๑๗๕.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๕,๘๒๕.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘๕,๑๐๗.๗๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๙๓๒.๗๕บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยวิธีสอบราคา จากงบลงทุน WBS.I-๕๘-C- PCBOM.๘๖.๐๐๐๑ พิจารณาราคารวม มีผู้มารับซองสอบราคาจำนวน ๓ ราย ไม่มายื่นซองเสนอราคาจำนวน ๑ ราย มายื่นซองเสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ บจก. ดับเบิล ที แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น และ หจก. เออาร์ พี เทเลคอม ผลการเปิดซองเสนอราคาปรากฏว่า หจก. เออาร์พี เทเลคอม เสนอราคาต่ำสุดท่อนละ ๑,๗๘๘.๙๐ บาท เป็นเงิน ๙๙๙,๙๙๕.๑๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๙,๙๙๙.๖๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๙๙๔.๗๖ บาท คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ต่อรองราคา หจก. เออาร์พี เทเลคอม ยินดีลดราคาลงได้อีกจำนวน ๒,๓๓๒.๗๑ บาท คงเหลือจำนวนเงินหลังลดราคาแล้วเป็นเงิน ๑,๐๖๗,๖๖๒.๐๕ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสองบาทห้าสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๒๓๓,๒๗๐.๗๐ บาท (๑,๓๐๐,๙๓๒.๗๕-๑,๐๖๗,๖๖๒.๐๕) กำหนดส่งมอบ ๒ งวด ภายใน ๙๐ วัน งวด ๑ ภายใน ๔๕ วัน งวดที่ ๒ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

กบญ.น.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสอบราคาแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจัดซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบแล้ว หจก. เออาร์พี เทเลคอม จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ดังนี้


๑. อนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสตรัคเตอร์ PEA ของ กฟจ. เพชรบูรณ์ และ กฟฟ. ในสังกัด จำนวน ๕๕๙ ท่อน จาก หจก. เออาร์พี เทเลคอม ราคาท่อนละ ๑,๗๘๕.-บาท เป็นเงิน ๙๙๗,๘๑๕.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๙,๘๔๗.๐๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๗,๖๖๒.๐๕ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสองบาทห้าสตางค์)

๒. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเสนอ อ.บ.น.๓ อนุมัติตามข้อ ๑ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

เรียน อ.บ.น.๓

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวรพันธ์ ภาระกุล)

ร.บ.พ.น.๓ รักษาการแทน ร.บ.พ.น.๓

๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙

นายธรรมบุญ สุวรรณพฤกษ์

ชก.บญ.(น.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บญ.(น.๓)

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

ที่ น.๓ กบญ.(จช.) ๔๗๖/๒๕๕๙

เรื่อง กอก.น.๓ (เพกม), กบญ.น.๓, อ.ก.บญ., อ.จช.น.๓

อนุมัติ และดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชมรัตน์ ศาสตรปรีชา)

อ.บ.น.๓

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙