



คู่มือ

สำหรับ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจ่ายไฟและต่ออุปกรณ์
เลขที่ น.๓/จ.๒๗/๒๕๖๐

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุมคร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายหยก ออมรัตนวนารถ เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๖๗๗๔ ๐๐๒๐๔ ๐๓๓ อายุบ้านเลขที่ ๒๕/๓ ถนนบูรกรรมโภวิท ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา งดจ่ายไฟ และต่ออุปกรณ์ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, ถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๘ สาย, พื้นที่ ๒ ต.บ้านโนก, ต.ช่อนไพร จำนวน ๒๓ สาย ในระบบจำหน่ายของผู้จ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น วงเงิน ๘๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้จ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยผู้จ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ อนุมัติจ้างเหมา ที่ น.๓ กบญ.(ตป.) ๘๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

พร้อมด้วยรายละเอียดของงานจ้าง ปริมาณงาน และใบสั่งจ้าง

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จากผู้จ้างได้



ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำไรจ้างตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๕,๗๕๐.- บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มาครอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาครอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำม้าอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับใบได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน


ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาก่อตัวที่ตั้งระบุไว้ในผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภัยในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งข้อความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะร้องเรียนทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ



ข้อ ๑๐. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือบางส่วนแต่งสัญญาไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่างหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈได้ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อม章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๔ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ควบคุมหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไปเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อภาระแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจจับคบบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรารายละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมิสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมนั้นต่อผู้ว่าจ้างพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่มีปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขยายระยะเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำอကกล่าว


บรรดาหนังสือติดต่อ ทางถนน บอกรอแล้ว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ดำเนินหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพัล

สัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สองฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسันคงประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ได้เป็นสำคัญ


ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิพาน)




ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

(นายหยก ออมรัตนวนารที)

ลงชื่อ.....  พยาน

(นายเรืองยศ เรืองเดช)

ลงชื่อ.....  พยาน

(นายสัญญา หุตตะวันนิชย์กุล)

เรียน อฝ.บพ.น.๓ ผ่าน รฟ.บพ.น.๓ ๒๗๘๖๐

กองอำนวยการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค) ลพบุรี
เลขที่รับ: ๑๐๙๖
วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐

ตามอนุมติ อข.น.๓ ที่ น.๓ กบภู.จช. ๓๓๙๔/๒๕๕๙ ลา. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ อนุมติให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ โดยวิธีประกวดราคา งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๖,๘๓๑,๖๒๔.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยแบ่งเขตพื้นที่ดำเนินการเป็น ๑๒ พื้นที่ ดังนี้

กลุ่ม	พื้นที่	จำนวน (สาย)	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงินประมาณการ
๑	ต.นาป่า	๑๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๘,๗๐๐.-	๔๓๘,๗๐๐.-
๒	ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไพร	๒๓	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๓	ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลูก	๓๓	๖๖๙,๖๙๙.๐๗	๔๖,๔๗๙.๙๓	๗๑๖,๔๗๙.-
๔	ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่	๔๑	๖๙๕,๐๐๐.-	๔๘,๖๕๐.-	๗๔๓,๖๕๐.-
๕	ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ	๒๙	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๖	ต.นาจ้ว, ต.ป่าเลา	๓๔	๖๓๐,๐๐๐.-	๔๔,๑๐๐.-	๖๗๔,๑๐๐.-
๗	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า	๒๙	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๘	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไพร, ต.นาจ้ว	๒๙	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๙	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง	๓๓	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๑๐	ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีม่วง, ต.สะเดาแพง	๑๕	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๒๐๐.-	๕๔๕,๒๐๐.-
๑๑	ต.วังชุมภู, ต.นายม	๓๒	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๑๒	ต.วังชุมภู, ต.ระวิว	๒๙	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
(หากล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		๖,๘๓๑,๖๒๔.๐๗	๔๔๖,๔๒๙.๙๓	๖,๓๘๑,๖๒๔.-	

อนึ่ง เมื่อสัญญาจ้างปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงเมื่อ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ทาง ผบป.กฟจ.พช. ได้ทำสัญญาจ้างปี ๒๕๖๐ วิก ๒ เดือน (ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๐) วงเงินจ้าง ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ คงเหลือ ๖,๑๐๔,๖๙๙.๐๗ บาท (๖,๓๘๑,๖๒๔.๐๗-๒๘๐,๐๐๐) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิจารณาความต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ มีผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจำนวน ๕ ราย มาก่อนของเสนอราคางานจำนวน ๕ ราย คือ นายหยก อmurรัตนวารี, นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์, นายสกิตต์ แก้วแภม, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชธรรศ ฉุตตะพันย์ โดยเสนอราคาร่วมต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๐ เดือน ดังนี้

- พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๙๗,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไพร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๗,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๑-๒ มีผู้เสนอราคายield คือ นายหยก อmurรัตนวารี คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราค้าได้ต่อรองราคา นายหยก อmurรัตนวารี ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราค้าไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	รายการ	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-	

- พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลูก จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๘๙.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๖ ต.นาจั่ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๐ ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีม่วง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเกียรติชัย สุขเสถียร คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเกียรติชัย สุขเสถียร ไม่สามารถลดราคางได้อีกคงยืนราคาเดิมตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

	ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคานี้เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๔.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๔.-	

- พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.หัวยใหญ่ จำนวน ๑๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๔ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๑๕,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์ ไม่สามารถลดราคางได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

	ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคานี้เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	

- พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ชอนไพร, ต.นาจั่ว จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๗, ๘ และ ๙ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ ไม่สามารถลดราคางลังได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาน้ำเงิน
ชนิด ๑ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟ กรณีตัดค้างชำระคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำระถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
ชนิด ๓ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๐.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๐.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟ กรณีตัดค้างชำระคอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำระถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-

พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายสติตย์ แก้วแกม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายสติตย์ แก้วแกม ไม่สามารถลดราคางลังได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาน้ำเงิน
ชนิด ๑ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟ กรณีตัดค้างชำระคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำระถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
ชนิด ๓ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำระไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟ กรณีตัดค้างชำระคอนมิเตอร์คืน	๗๗	๗๗
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำระถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-

กบญ.น.๓ ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๑ (๔) ย่อหน้าที่ ๒ กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้างเพื่อยกเลิกการประกวดราคาราครั้งนั้น

ชึ้นทาง กฟจ.พช. มีลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีผู้ดำเนินงานดจ่ายไฟ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา จึงเห็นควรอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการดจ่ายไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ วงเงิน ๖,๑๐๔,๖๙๙.-บาท (๔๙๕,๐๐๐+๑,๖๙๙,๖๙๙+๑,๖๔๐,๐๐๐+๑,๔๑๐,๐๐๐+๔๗๐,๐๐๐) ตรวจสอบแล้ว นายหยก อ้มรัตนว่าที่, นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์, นายสุทธิ์ แก้วแคม, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ ไม่ได้จะภาคภูมิค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการสอบบราคานเสนอ ดังนี้

๗.๒๑ ๓. อนุมัติจ้าง นายหยก อ้มรัตนว่าที่ ดำเนินการดจ่ายไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๑-๒ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๓.๑ พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๘ สาย วงเงินประมาณการ ๓๙๗,๕๐๐.-บาท

๓.๒ พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไพร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๗,๕๐๐.-บาท

๗.๒๒ ๔. อนุมัติจ้าง นายเกียรติชัย สุขเสถียร ดำเนินการดจ่ายไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๖๙๙,๖๙๙.-บาท ดังนี้

๔.๑ พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลุด จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท

๔.๒ พื้นที่ ๖ ต.นาจ้ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท

๔.๓ พื้นที่ ๑๐ ต.เข้าค้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีเมือง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท

๗.๒๓ ๓. อนุมัติจ้าง นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์ ดำเนินการดจ่ายไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๓.๑ พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโ哥ก, ต.หัวยใหญ่ จำนวน ๑๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๙๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ พื้นที่ ๕ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๓.๓ พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท

๗.๒๔ ๔. อนุมัติจ้าง นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ ดำเนินการดจ่ายไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๗-๙ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๔.๑ พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไพร, ต.นาจ้ว จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๔.๓ พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๐,๐๐๐.-บาท

๗.๒๕ ๕. อนุมัติจ้าง นายสุทธิ์ แก้วแคม ดำเนินการดจ่ายไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๖. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขออนุมัติตามข้อ ๑-๕ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป

เรียน ขออนุมัติ

(นางมณฑล ใจเดือนรำ)

เพื่อโปรดอนุมัติตามเสนอ

๙๘๗.๙๓ กบญ.น.๓
บัญชีประจำแหล่ง อก.บญ.(น.๓) ที่ ๙.๓ กบญ.(ตป.) ๔๗๖๐/๒๕๖๐
๔๗๖๐ มี.ค. ๒๕๖๐ เรียน อก.อก.น.๓, ผจก.กฟจ.พช.

(นายพนา มากีหอม)

อฟ.บพ.น.๓

๑๙ ส. มี.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติตามเสนอ

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐

(นายจตุธรรม เรืองจตุโพธิ์พาน)

ขออนุมัติ

CCAN

กพจ.เพชรบูรณ์
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐
เลขที่รับ ๑๓๑

เลขที่ ๒๔/๓ ถนนบูรกรรม ไร่ครึ่ง บ้านไชยแล้ว
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง เสนอราคางานจ้างเหมา ดำเนินการกระบวนการงดจ่ายไฟและต่อหลัง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยข้าพเจ้า นายหยก อmurรัตน์วานิช เสนอราคางานจ้างเหมาการดำเนินการกระบวนการงดจ่ายไฟและต่อหลัง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ของปี ๒๕๖๐ เสนอราคain เขตพื้นที่ ต.นาป่า, ต.บ้านโตก, ต.ชอนไพร เพื่อเป็นการเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน จึงขอเสนอราคากันดังนี้

๑. ราคากิตติศัลย์-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่อระบบ ๑ เพส

๑.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์

- ผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ	๒๕	บาท
- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๔๗	บาท
- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๔๗	บาท

๑.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์

- ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ	๖๕	บาท
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าร้อมจ่ายไฟ	ราคาเครื่องละ	๖๕	บาท

๒. ราคากิตติศัลย์-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่อระบบ ๓ เพส ขนาดไม่เกิน ๓๐แอมป์ ไม่ใช้ร่วมกับ ซ.ท.พ.ท.

๒.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์คืน

- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๕๕	บาท
- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๕๕	บาท

๒.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์คืน

- ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ	๗๓	บาท
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าร้อมจ่ายไฟ	ราคาเครื่องละ	๗๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป


ข้อแสดงความนับถือ

- รจก.(บ) รจก.(ท) ผจก.ชล
- ผจก.วมก.,~~เข้าชื่อ~~ นคก. ผชช.
- หพ.บท. หพ.บพ. หพ.บล.
- หพ.บบ. หพ.บศ. หพ.บส.
- หพ.บด. หพ.ทุกแผนก
- เที่ยวงาน เพื่อตรวจสอบค่าเบินการต่อไป
- เที่ยวงานและดำเนินการในล้วนที่เที่ยวซื้อ
- เที่ยวงานและต้องปฏิบัติ

๔๙๖ ๑๒๒๓๗๘๙

(นายหยก อุmrรัตน์วานิช)

ผู้รับจ้าง



(นายสนิท กิ่งกุล) 23 ก.พ. ๒๕๖๐


รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กพจ.พช.

แบบใบเสนอราคา

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ข้าพเจ้า ยศน พัชร์วัฒนา อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๓ ถนน น้ำตกในบ้าน
ตำบล/แขวง บ้านเมือง อำเภอ/เขต บ้านเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๓๔-๖๓๙๖
e-mail yoshieed.๔@gmail.com โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้
ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๔๓ ๘๗๖ (พ) ๙/๒๕๖๐ โดยตลอด และ
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่
เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ


๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
และเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

ที่	พื้นที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง/ หน่วย(บาท)
๑	พื้นที่ ต.นาป่า (จำนวน ๑๘ ไร่) 	<u>จ้างเหมามิเตอร์แรงดัน ๑ เฟส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์ ๔๙ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๔๙ <u>จ้างเหมามิเตอร์แรงดัน ๓ เฟส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๕๖ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๕๖ <u>จ้างเหมามิเตอร์แรงดัน ๓ เฟส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๕๖ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๕๖ ๓. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๗๔ ๔. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ ๗๔	
๒	พื้นที่ ต.บ้านโตก. ต.ช่อนไพร (จำนวน ๒๓ ไร่)	<u>จ้างเหมามิเตอร์แรงดัน ๑ เฟส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๔๙ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๔๙ <u>จ้างเหมามิเตอร์แรงดัน ๓ เฟส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๖๕ ๒. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ ๖๕ <u>จ้างเหมามิเตอร์แรงดัน ๓ เฟส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๕๖ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๕๖ ๓. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๗๔ ๔. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ ๗๔	

๑๒	พื้นที่ ต.วังชุมพู, ต.ระวง (จำนวน ๒๙ ไร่)	จ้างเหมามิเตอร์แรงต่อ ๑ เพส งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถูกดูแล ๑. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๒. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	-
		จ้างเหมามิเตอร์แรงต่อ ๓ เพส งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถูกดูแล ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถูกดูแล ๑. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๒. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	-

๓. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดของประกวดราคา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจรับคำเสนอที่ต่ำกว่า กรณีตัดโดยถูกดูแลไปตามเหตุผลอันสมควรที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ

(ลงชื่อ)..... ๘๖๓ ๐๕๗๔๓๖๖๙๙ ผู้เสนอราคา
 บริษัท/ห้างร้าน/ร้าน..... โทร ๐๘๔-๔๓๔-๖๓๒๖
 ประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน (ถ้ามี)



ให้ทราบโดยชอบด้วยการเขียน
(ลงชื่อ)..... กานต์ ภูริพงษ์
๐๘๔-๔๓๔-๖๓๒๖
๐๘๔-๔๓๔-๖๓๒๖
๐๘๔-๔๓๔-๖๓๒๖



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number

3 6799 00204 03 3

ชื่อพื้นและชื่อสกุล นาย หยก ออมรรตนวัฒี

Name Mr. Yok

Last name Amonrattanawatee

อายุ 11 ปี ค. 2523

Date of Birth 11 Dec. 1980

สถานที่ หุ่ง

ที่อยู่ 24/3 ถ.บุกร่วมไทรทิพย์ ต.ในเมือง

อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

15 ม.ค. 2559

วันออกบัตร

15 ธ.ค. 2016

Date of Issue

ออกโดย บอร์ด

(บอร์ด)

สำนักงานทะเบียนฯ




10 ธ.ค. 2567

วันหมดอายุ

10 Dec. 2024

Date of Expiry

6201-02-01151102



BORA-8.3-07




ประเทศไทย
THAILAND

12-0374241-01

สำเนาเอกสารนี้ออกโดย

บอร์ด สำนักงานทะเบียนฯ



รายการค่าบ้าน

เลขที่ 1

เลขที่สบประจําบ้าน 6799-008721-9

สำนักงานที่ดินและภัยคุกคามเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

รายการที่อยู่ 24/3 ถนนบูรกรรมโภวิถี

ตำบลในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

14 มีนาคม 2540

[ชุมชนพัฒนาสามัคคี]

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายลัสดิ เมืองมีศรี)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 6 มิถุนายน 2554

1

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สบประจําบ้าน 6799-008721-9 ลำดับที่ 1
 ชื่อ นายพยุง อุmrัตยาวาที สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-6799-00204-03-3 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 11 อ.ค. 2523
 ทราบผู้ให้กำเนิด ชื่อ เม 3-6799-00204-08-4 สัญชาติ ไทย
 บุตรผู้ให้กำเนิด ชื่อ ตันหยง 3-6799-00204-06-8 สัญชาติ ไทย

* มาจาก 31 ม.6 ต.ช่อนไพร
 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2554

(นายลัสดิ เมืองมีศรี)

** ไปที่

นายทะเบียน

สำนักงานที่ดินและภัยคุกคามเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

K47131-05-0555



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DS72826008040001

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี ศี๊ด ชั้นที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ๔๕ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ที่อยู่ ๑๗๘๙ หมู่บ้านสุขุมวิท ๑๗ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

รหัสลูกค้า 462951 วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้รับเงินจาก ๔๔๗๘.๓๐ บาท จำนวนหนึ่งสี่พันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน

ที่อยู่ ๑๗๘๙ หมู่บ้านสุขุมวิท ๑๗ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ก. ก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๑๖๐ ตร.ม. ล. ก. ๔๗๒๘๘๐	๑	๔๔,๗๘๘.๓๐	๔๔,๗๘๘.๓๐
รวม ราคาสินค้าและบริการ		๔๔,๗๘๘.๓๐	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%			
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		๔๔,๗๘๘.๓๐	

พิจารณา

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ด้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.117-ร.49) เลขที่ 002675098



ສຳຫຼັບ ກົກ.

ການໄຟຟ້າສ່ວນຄູມືກາດ
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ສ້າງສົມພາຈ້າງເໝານບຸຄຄລາຍນອກດໍາເນີນກາຮງດຈ່າຍໄຟແລະຕ່ອກລັບມີເຕືອຮ່
ເລຂທີ ນ.ສ/ຈ.ເມດ/ຂ.ຂີ້ວັນ

ໜັງສື່ສ້າງສົມພາຈ້າງທີ່ ການໄຟຟ້າສ່ວນຄູມືກາດເຂດ ๓ (ກາດເໜືອ) ຈັງຫວັດລົບຖີ່ ຕັ້ງຢູ່ເລີ່ມທີ່
ຕົກ ດັນພທລໂຍເຣີນ ຕຳບລທະເຊຸບສຽງ ຄໍາເກົອເມືອງລົບຖີ່ ຈັງຫວັດລົບຖີ່ ເມື່ອວັນທີ 2 ພຶສ. 2560.....
ຮະຫວ່າງ ການໄຟຟ້າສ່ວນຄູມືກາດ ໂດຍ ນາຍຈຸດທຽມ ເຮືອງຈຸດໄພຣີພານ ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ອໍານວຍກາຮງ
ການໄຟຟ້າສ່ວນຄູມືກາດເຂດ ๓ (ກາດເໜືອ) ຈັງຫວັດລົບຖີ່ ຕາມໜັງສື່ອມອບດໍາຈະເລີ່ມທີ່ ១០៦/ຂ.ຂີ້ວັນ ລົງວັນທີ
២ ກຣກງາມ ຂ.ຂີ້ວັນ ປຶ້ງຕ່ອໄປໃນສົມພານີ້ຈະເຮີຍກວ່າ “ຜູ້ວ່າຈ້າງ” ຝ່າຍໜຶ່ງກັບ ນາຍເກີຍຕີ່ຫຍໍາ ສຸຂເສດຖືກ
ເລຂປະຈຳຕົວປະຊານ ១ ៦៧៥៥ ០០១៥៣ ៨ ອູ້ບ້ານເລີ່ມທີ່ ៧ ພູ້ທີ່ ១១ ຕຳບລ/ແຂວງ ນາຈົ້າ ຄໍາເກົອ/ເຂດ
ເມືອງເພື່ອບູຮຸນ ຈັງຫວັດ ເພື່ອບູຮຸນ ຮັດສໄປຮັນຍີ ៦៧០០០ ចື່ງຕ່ອໄປໃນສົມພານີ້ຈະເຮີຍກວ່າ “ຜູ້ຮັບຈ້າງ” ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງທຳສົມພາກັນມີຂໍ້ຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ១. ຂໍອຕົກລົງວ່າຈ້າງ

ຜູ້ວ່າຈ້າງຕົກລົງຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງຮັບຈ້າງເໝານ ດຈ່າຍໄຟ ແລະຕ່ອກລັບມີເຕືອຮ່ ການປິດແລະຕ່ອ່
ສາຍເຫຼືອມິນອລ, ຄອນຄືນມີເຕືອຮ່ທີ່ດໍາເນີນກາຮງເກີຍກັບມີເຕືອຮ່ ພື້ນທີ່ ៣ ຕ.ທ່າພລ, ຕ.ຊ້າງທະຄູດ ຈຳນວນ ៣៣ ສາຍ,
ພື້ນທີ່ ៦ ຕ.ນາຈົ້າ, ຕ.ປ່າເລາ ຈຳນວນ ៣៥ ສາຍ ພື້ນທີ່ ១០ ຕ.ເຂາດ້ອ, ຕ.ຫນອງແມ່ນາ, ຕ.ຮົມສີມ່ວງ, ຕ.ສະເດາວພງ
ຈຳນວນ ១៥ ສາຍ ໃນຮະບບໍຈຳນ່າຍຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ປື້ນຍູ້ໃນພື້ນທີ່ຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງ ການໄຟຟ້າສ່ວນຄູມືກາດ
ຈັງຫວັດເພື່ອບູຮຸນ ຕາມຂໍ້ອກໜັດແລະເງື່ອນໄຂແກ່ສົມພານີ້ຮັບທັງເອກສາຮແນບທ້າຍສົມພາ ໂດຍຕົກລົງຄ່າຈ້າງທັງສິ້ນ
ວົງເຈັນ ១,៦៨៩,៦៨៨.- ບາທ (ທີ່ນີ້ລ້ານທິກແສນແປດໍາມືນເກົ້າພັນທິກ່ອຍເກົ້າສົບເກົ້າບາທລໍວນ) ປື້ນຮັບຈ້າງທັງສິ້ນ
ປາງແລ້ວ ແຕ່ໄໝ່ຮ່ວມກາຍີ່ມູລຄ່າເພີ່ມ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງທີ່ຈະຈັດຫາແຮງງານແລະວັສດຸ ເຄື່ອງມືອເຄື່ອງໃຫ້ ຕລອດຈົນອຸປະກົມົງຕ່າງ ໆ ຜົນດີແລະມີ
ມາຕຽບຮູ້ນາມຕາມທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງກຳໜັດເພື່ອໃຫ້ໃນງານຈ້າງຕາມສົມພານີ້ຈົນແລ້ວເສີ່ງ

ໃນຮະຫວ່າງຮະຍະເວລາທຳການຈ້າງຕາມສົມພານີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຮັບຈ້າງທຳການຈ້າງຕາມວຽກທີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ
ຕາມປະມານງານທີ່ຄູ່ສົມພາໄດ້ຕົກລົງກັນຕາມເອກສາຮແນບທ້າຍສົມພານີ້ໂດຍຜູ້ວ່າຈ້າງອາຈສັ່ງຈ້າງຈົງນາກຫົວໜ້ອຍກວ່າ
ຈຳນວນປະມານງານດັ່ງກ່າວໄດ້

ຂໍ້ອ ២. ເອກສາຮອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສົມພາ

ເອກສາຮແນບທ້າຍສົມພາດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສົມພານີ້

២.១ ຜົນກາ ១ ອຸນໍມືຕີຈ້າງເໝານ ທີ່ ນ.ສ ກບບ. (ຕປ.) ຂ.ຂີ້ວັນ/ຂ.ຂີ້ວັນ ລົງວັນທີ ២៥ ມີນາມຄ ២៥៦០

ພຣົມດ້ວຍຮາຍລະເອີ້ດຂອງງານຈ້າງ ປະມານງານ ແລະໃບສັ່ງຈ້າງ

ຄວາມໄດ້ໃນເອກສາຮແນບທ້າຍສົມພາທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຂໍ້ຄວາມໃນສົມພານີ້ ໃຫ້ໃໝ່ຂໍ້ຄວາມໃນສົມພານີ້ບັງຄັບ
ແລະໃນການທີ່ເອກສາຮແນບທ້າຍສົມພາຂັດແຍ້ງກັນເອງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງປົງປັບຕິຕາມຄໍາວິນິຈຍັຍຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ໂດຍໄມ່ເມື່ອ
ໂຕແຍ້ງໄດ້ ໆ ທັງສິ້ນ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ອາຈເຮີຍກ້ອງຄ່າເສີ່ຍຫາຍໄດ້ ໆ ຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້



ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและรายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงินจำนวน ๘๘,๔๔๕.- บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานจ้างที่สั่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ว่าสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาก่อสร้างที่ตั้งระบุไว้ในพนวก ๑ แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมีเดลิมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เข้าใจว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตอกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งข้อความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะร้องเรียนรีบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยมีชักชาดโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีว์ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเงื่อนจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ



ข้อ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นืออกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวตนนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซึ่งหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซึ่งนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ່ດ້ວຍປະສິທິກາພ ແລະຄວາມໝໍານາຍ ແລະໃນຮະຫວ່າງທ່ານທີ່ຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜູ້ແນ່ນຊື່ທີ່ທ່ານເຕັມເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມເງານ ຜູ້ควบคຸມເງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແນ່ນຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໆອນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ດຳເນັ້ນທີ່ຜູ້ແນ່ນຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໆອນຈາກນັ້ນໃຫ້ຄວ່າວ່າເປັນຄໍາສົ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ກາຣແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມເງານນັ້ນຈະຕ້ອງທີ່ເປັນໜັງສື່ວະແລດຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ກາຣເປີ່ຍິນຕົວຫຼືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມເງານໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ ທາກໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບ

ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະຂອໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງເປີ່ຍິນດ້າວັຜູ້ແນ່ນຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໆອນຈາກນັ້ນ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ວະແລດຕ້ອງຜູ້ຮັບຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງທີ່ເປີ່ຍິນຕົວໂດຍພັນ ໂດຍໄມ້ຄືດຮາຄາເພີ່ມຫຼືວ່າຈ້າງເປັນເຫຼຸດເພື່ອຂໍຍາຍອາຍຸສັງຄູນວ່ານັ້ນເນື່ອມາຈາກເຫຼຸດນີ້

ข้อ ๑๒. ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງບັດຫຼຸດ ຄວາມເສີຍຫາຍ ຮ້ອກຍັນຕຽມໄດ້ ອັນເກີດຈາກກາຣປົງປັບຕິງານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກກາຣກະທຳຂອງລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳມີນີ້ ແມ່ຈະເກີດຂຶ້ນພຣະເຫຼຸດສຸດວິສັຍ ນອກຈາກກາຣນີ້ອັນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍໜ່ອມແໜມໃຫ້ຄືນດີຫຼືເປີ່ຍິນໃຫ້ແໜ່ງ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນໜັ້ນີ້ຈະສື່ນສຸດລວງເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບງານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຈຶ່ງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນກາຣນີ້ຫຼຸດບກພ່ອງ ຮ້ອກວ່າຈ້າງເສີຍຫາຍດັ່ງກ່າວໃນສັງຄູນຂ້ອງ ๕ ເທັນນັ້ນ

ข้อ ๑๓. ກາຣຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າມໄນອັຕຣາ ແລະຕາມກຳທັນດວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຫຼືກ່າວສື່ວະແລດຕ້ອງລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າທັດແນນນີ້ໃດແກ່ລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນວຽກແຮກ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະເອາເນີນຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວແລດຕ້ອງວ່າຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າລັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັງຄູນແລ້ວ

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยຜູ້ວ່າຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງໃຫ້ຜູ້ควบคຸມຫຼືຜູ້ແນ່ນທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງແຕ່ງຕັ້ງ ມີຈໍານາຈທີ່ຈະຕ່ວຍສອບແລະควบคຸມເງານເພື່ອໄທ່ເປັນໄປຕາມເອກສາຮັງສັງຄູນແລດຕ້ອງຈໍານາທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ແກ່ໄຂ ເປີ່ຍິນແປລງ ເພີ່ມເຕີມ ຮ້ອກຕັດທອນທີ່ງານຕາມສັງຄູນນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບຈ້າງຈະຄືອເປັນເຫຼຸດຂອຍການກຳທັນດວລາແລ້ວເສີບຕົວໄປໄດ້

ຜູ້ວ່າຈ້າງສ່ວນໄວ້ສື່ງຈໍານາທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ควบคຸມເງານ ຮ້ອກຜູ້ແນ່ນສ່ວນໄວ້ຮັບກາຣລະເວີດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງກາຍໃນເວລາອັນສົມວຽກ ຄ້າຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ຈ້າງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປໂດຍລູກຕ້ອງກາຣສັງຄູນຫຼືແບບຮູບ ຮ້ອກກາຣລະເວີດທີ່ກ່າວແລ້ວ ໂດຍຄືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄູນ ຊື່ງຜູ້ຮັບຈ້າງຈະໄມ້ຄືດເອາເນີນເພີ່ມເຕີມພິເສດຖາຈົກຜູ້ວ່າຈ້າງອີກ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະໄມ້ທຳການຈ້າງນີ້ໄດ້ຍັງໄມ້ແບບແລດຕ້ອງກາຣລະເວີດທີ່ລູກຕ້ອງເປັນອັນພາດ

ຜູ້ควบคຸມເງານຫຼືຜູ້ແນ່ນທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງແຕ່ງຕັ້ງ ໃນເມື່ອປາກງວ່າໄມ້ມີຄວາມສາມາດຫຼືໄມ້ມີຈໍານາຈັບຄັບບັນຫາຄົນນີ້ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງສັງຄູນວ່າຈະຈັດຫາຄົນນີ້ມາທຳກາຣແທນຕ່ອງໄປທີ່ໄດ້ຍັງໄມ້ຄືດຮາຄາເພີ່ມ ກັບໄມ້ມີສິທິທີ່ຈະເຮັດກັບຄ່າເສີຍຫາຍຫຼືວ່າຈ້າງເປັນເຫຼຸດເພື່ອຂໍຍາຍກຳທັນດວລາທຳກາຣໃຫ້ແລ້ວເສີບຕົວໄປອີກ

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราเรื่อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมิสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการพิเศษหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยแล้วตั้งแต่ต้น


การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนึ่งอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคืนบอกรอ

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกรอ ก็ หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ดำเนินหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงที่เบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญา ได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว



ในกรณีร่างด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปประณีต อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สองฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิพาน)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลำปาง

ลงชื่อ ๖๔๗๕๒๕๙ สุกันต์ ผู้รับจ้าง


(นายเกียรติชัย สุขเสถียร)

ลงชื่อ พยาน

(นายเรืองยศ เรืองเดช)

ลงชื่อ พยาน

(นายสัญญา หุตตะวันิชย์กุล)



เรียน อฝ.บพ.น.๓ ผ่าน รฝ.บพ.น.๓. ๑๕๖๐
๒๗ สิงหาคม

กองอำนวยการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค) พบร.
เลขที่รับ ๑๐๙๖
วันที่ ๓๐ ๘.๙.๖๐

ตามอนุมติ อข.น.๓ ที่ น.๓ กบญ.(จช.) ๓๓๙๔/๒๕๕๙ ลา. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ อนุมติให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการด้วยไฟ และต่ออุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคา งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๖,๘๓๑,๖๒๙.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยแบ่งเขตพื้นที่ดำเนินการเป็น ๑๒ พื้นที่ ดังนี้

กลุ่ม	พื้นที่	จำนวน (สาย)	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงินประมาณการ
๑	ต.นาป่า	๑๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๔,๗๐๐.-	๔๓๔,๗๐๐.-
๒	ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟร	๒๓	๔๑๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๐๐.-	๔๒๕,๗๐๐.-
๓	ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลุด	๓๓	๖๖๙,๖๙๙.๐๗	๔๖,๔๗๘.๙๓	๗๑๖,๔๗๘.-
๔	ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่	๔๑	๖๙๕,๐๐๐.-	๔๖,๖๕๐.-	๗๔๑,๖๕๐.-
๕	ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ	๒๘	๔๑๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๐๐.-	๔๒๕,๗๐๐.-
๖	ต.น้ำร้าว, ต.ป่าเลา	๓๔	๖๓๐,๐๐๐.-	๔๔,๑๓๐.-	๖๗๔,๑๓๐.-
๗	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๐๐.-	๔๒๕,๗๐๐.-
๘	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไฟร, ต.น้ำร้าว	๒๘	๔๑๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๐๐.-	๔๒๕,๗๐๐.-
๙	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง	๓๓	๔๖๐,๐๐๐.-	๑๒,๒๐๐.-	๔๗๒,๒๐๐.-
๑๐	ต.เข้าค้อ, ต.หนองแม่น้ำ, ต.ริมสีม่วง, ต.สะเดาแพง	๑๕	๔๖๐,๐๐๐.-	๑๒,๒๐๐.-	๔๗๒,๒๐๐.-
๑๑	ต.วังชุมภู, ต.นายม	๓๒	๔๑๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๐๐.-	๔๒๕,๗๐๐.-
๑๒	ต.วังชุมภู, ต.ระบิล	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๐๐.-	๔๒๕,๗๐๐.-
(ทกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		๖,๘๓๑,๖๒๙.๐๗	๔๔๖,๔๗๘.๙๓	๖,๘๗๖,๔๗๘.-	

อนึ่งเมื่อสัญญาจ้างปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงเมื่อ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ทาง บก.กฟ.พช. ได้ทำสัญญาจ้างปี ๒๕๖๐ อีก ๒ เดือน (ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๐) วงเงินจ้าง ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้วางเงิงงบประมาณปี ๒๕๖๐ คงเหลือ ๖,๑๐๔,๖๙๙.๐๗ บาท (๖,๓๓๔,๖๙๙.๐๗ - ๒๘๐,๐๐๐) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิจารณาความต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ มีผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจำนวน ๕ ราย มา�ื่นของเสนอราคานำวน ๕ ราย คือ นายหยก อmurรัตนวิที, นายประดิษฐ์ บุญยะงว, นายสถิตย์ แก้วแก่น, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ โดยเสนอราคารวมต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน ดังนี้

- พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๓๗,๔๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๒๕,๗๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๑-๒ มีผู้เสนอราคายield รายเดียวคือ นายหยก อmurรัตนวิที คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคากำได้ต่อรองราคานายหยก อmurรัตนวิที ไม่สามารถลดราคางดได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาว่าไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาน้ำที่เสนอ
ชนิด ๑ เพลส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-
ชนิด ๓ เพลส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๔.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๔.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-

- พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลุด จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๖ ต.นาจั่ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๐ ต.เขาค้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีม่วง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเกียรติชัย สุขเสถียร คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเกียรติชัย สุขเสถียร ไม่สามารถลดราคางลงได้อีกคงยืนราคาเดิมตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา		ราคากลาง	ราคาน้ำที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๔.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๔.-	

- พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่ จำนวน ๔๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๘๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๔ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายประดิษฐ์ บุญยวงศ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายประดิษฐ์ บุญยวงศ ไม่สามารถลดราคางลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา		ราคากลาง	ราคาน้ำที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-	

- พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ชอนไพร, ต.นาจั่ว จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๗, ๘ และ ๙ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
ชนิด ๓ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๐.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๐.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-

พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายสติตย์ แก้วแกม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายสติตย์ แก้วแกม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
ชนิด ๓ เพส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน (กีบง ๗๕๗) ๗๕.-	๗๕.-	๗๓.-

กบญ.น.๓ ตรวจสอบหลักฐานแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๓ (๔) ย่อหน้าที่ ๒ กรณีมีผู้เสนอราคากลุ่มต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำการเสนอผู้ซื้อสั่งจ้างเพื่อยกเลิกการประกวดราคารั้งนี้

ซึ่งทาง กฟจ.พช. มีลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีผู้ดำเนินงานด้วยไฟ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา จึงเห็นควรอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ วงเงิน ๖,๑๐๔,๖๙๙.-บาท (๘๕๔,๐๐๐+๑,๖๙๙,๖๙๙+๑,๖๔๐,๐๐๐+๑,๔๑๐,๐๐๐+๔๗๐,๐๐๐) ตรวจสอบแล้ว นายหยก อุmrัตน์ว่าที่, นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์, นายสกิตย์ แก้วแก่น, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ ไม่มีได้จะภาคชี้มูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการสอบราคาเสนอ ดังนี้

๗.๒๗ ๑. อนุมัติจ้าง นายหยก อุmrัตน์ว่าที่ ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๑-๒ เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๑.๑ พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๙๗,๕๐๐.-บาท

๑.๒ พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟ จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๗,๕๐๐.-บาท

๗.๒๙ ๒. อนุมัติจ้าง นายเกียรติชัย สุขเสถียร ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๖๙๙,๖๙๙.-บาท ดังนี้

๒.๑ พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างทะลูก จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท

๒.๒ พื้นที่ ๖ ต.นาเจ้า, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท

๒.๓ พื้นที่ ๑๐ ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่น, ต.ริมสีเมือง, ต.สะเดาพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท

๗.๓๑ ๓. อนุมัติจ้าง นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์ ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๓.๑ พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคง, ต.หัวยใหญ่ จำนวน ๔๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๘๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ พื้นที่ ๕ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท

๓.๓ พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท

๗.๓๐ ๔. อนุมัติจ้าง นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๗-๙ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๔.๑ พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไฟ, ต.นาเจ้า จำนวน ๒๔ สาย วงเงินประมาณการ ๔๘๕,๐๐๐.-บาท

๔.๓ พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๗.๓๑ ๕. อนุมัติจ้าง นายสกิตย์ แก้วแก่น ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๖. แจ้ง กอ.ก.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขออ.ช.น.๓ อนุมัติตามข้อ ๑-๕ และแจ้ง กอ.ก.๓ ดำเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป

เรียน อ.ช.น.๓

(นางยันนกญา ใจดีเมืองราษฎร)

เพื่อโปรดอนุมัติตามเสนอ

แบบ.๑๐ กบภ.น.๓
บัญชีประจำแหล่ง อก.บภ.(น.๓) ที่ น.๓ กบภ.(ตป.)...../๑๕๖๐

๔๙๔ ว.ส.ค. ๒๕๖๐


เรียน อ.ก.ก.๓, ผจก.กฟจ.พช.

อนุมัติตามเสนอ

(นายพนา มาลีหอม)

อ.ก.ก.๓

(นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน)



๒๙๖๐

กฟจ.เพชรบูรณ์

วันที่ 23 ก.พ. 2560

เลขที่รับ 1320

เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑ ต.ดีด้าเนื่องการส่งแล้ว
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอราคางานจ้างเหมา ดำเนินการกระบวนการด้วยไฟและต่อกลับ
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยข้าพเจ้า นายเกียรติชัย สุขเสถียร เสนอราคางานจ้างเหมาการดำเนินการกระบวนการด้วยไฟและต่อ
กลับ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ของปี ๒๕๖๐ เสนอราคain เขตพื้นที่ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลูก, ต.
นาจั่ว, ต.ป่าเลา, ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีเมือง, ต.สะเดาแพง เพื่อเป็นการเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน จึงขอ
เสนอราคา ดังนี้

๑. ราคากิตติสัมภอนคืนมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เพส

๑.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์

- ผ่อนผันการด้วยไฟฟ้า	ราคาระบบ	๒๕	บาท
- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์	ราคาระบบ	๔๗	บาท
- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์	ราคาระบบ	๔๗	บาท

๑.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์

- ถอดมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคาระบบ	๖๕	บาท
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ	ราคาระบบ	๖๕	บาท

๒. ราคากิตติสัมภอนคืนมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๓ เพส ขนาดไม่เกิน ๓๐แอมป์ ไม่ใช้ร่วมกับ ซี.ที.พ.ที.

๒.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์คืน

- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์	ราคาระบบ	๕๖	บาท
- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์	ราคาระบบ	๕๖	บาท

๒.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์คืน

- ถอดมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคาระบบ	๗๔	บาท
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ	ราคาระบบ	๗๔	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

- رجก.(ก) رجก.(ก) ผจก.ชต.
 พนก.วมก..เข้าสัก นตก. พนบ.
 พนบ. พนบ.ป. พน.ศ.
 พน.ป.บ. พนบ.บ. พน.ก.
 พน.นค. พน.นค.แบบยก
 เพื่อทราบ เพื่อทราบและดำเนินการตามที่ได้รับ
 เพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อทราบและติดต่องบบล.

ข้อแสดงความนับถือ


เกียรติชัย สุขเสถียร
(นายเกียรติชัย สุขเสถียร)

ผู้รับจ้าง

(นายสนิท กึงกุล)

رجก.(ก) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.พช.

23 ก.พ. 2560





คุณบบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำหรับ กฟภ.

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการด้วยไฟและต่อกลับมิเตอร์
เลขที่ น.๓/จ.๓๐/๒๕๖๐

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลบุศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิพาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายเดชธรรศ อุตตะพันย์ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายเดชธรรศ อุตตะพันย์ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา งดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ การผลิตและต่อสายเทอร์มินอล ถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย, พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ชอนไพร, ต.นาจ้วง จำนวน ๒๘ สาย พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง ๒๙ สาย จำนวน ๓๓ สาย ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ พนวก ๑ อนุมัติจ้างเหมา ที่ น.๓ กบภ.(ตบ.) ๘๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

พร้อมด้วยรายละเอียดของงานจ้าง ปริมาณงาน และใบสั่งจ้าง

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ ฯ จากผู้ว่าจ้างได้



ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานจ้างนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนดที่ได้รับจ้าง คิดเป็นเงินจำนวน ๗๐,๕๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับประภูมิว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดปรับไม้ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน


ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาก่อหนี้ตั้งแต่บุไว้ในหน่วย ๑ แบบท้ายสัญญาดังนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อนึงหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมิเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภัยในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งข้อต่อไปนี้จะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างจะร้องเรียนทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้าโดยผู้ว่าจ้างไม่หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะร้องเรียนทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภัยในกำหนด ๓ (สาม) วัน ต้องออกเงินได้ ๑ ในกรณีที่สิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภัยในกำหนดให้บันดาลตัวนั้นที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภัยในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ



ข้อ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นๆ ทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄຈສໍາເລັດ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรือหักเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากราชการนี้อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอันได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ควบคุมหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไป เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการลงทะเบียนที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจจ้างบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก



ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอย่างละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยัง omnible ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดักล่าได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในการณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จำเป็น และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในการณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนั้นต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพียง (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกร่าง หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงที่บ้านของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญา ได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว



ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการตั้งกล่าวไว้ในรูคู่อ่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สองฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศักทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง


(นายจตุธรรม เรืองจิติโพธิ์พา)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี




จังหวัดลพบุรี

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

(นายเดชនรงค์ อุตตะพันย์)

ลงชื่อ.....  พยาน

(นายเรืองยศ เรืองเดช)

ลงชื่อ.....  พยาน

(นายสัญญา หุตawanichyakul)

กองอำนวยการ

(แผนกกฎหมาย) โทร.๑๐๙๖๗, ๑๐๙๖๘

กองอำนวยการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค) ลพบุรี
เลขที่รับ 1096
วันที่ 30 ก.ย. ๖๒

เรียน อผ.บพ.น.๓ ผ่าน รผ.บพ.น.๓ 27 ม.ค. ๖๐

ตามอนุมัติ อช.น.๓ ที่ น.๓ กบญ.จช. ๓๗๙๔/๒๕๕๘ ลง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดำเนินการด้วยไฟ และต่ออับสิมิเตอร์ โดยวิธีประกวดราคา งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๖,๘๓๑,๖๒๔.- บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยแบ่งเขตพื้นที่
ดำเนินการเป็น ๑๒ พื้นที่ ดังนี้

กลุ่ม	พื้นที่	จำนวน (สาย)	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงินประมาณการ
๑	ต.นาป่า	๑๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๔,๗๐๐.-	๔๓๔,๗๐๐.-
๒	ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไพร	๒๓	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๓	ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลูก	๓๓	๖๖๙,๖๙๙.๐๗	๔๖,๘๗๙.๗๗	๗๑๖,๕๗๙.-
๔	ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่	๔๑	๖๘๕,๐๐๐.-	๔๘,๖๕๐.-	๗๓๓,๖๕๐.-
๕	ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ	๒๔	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๖	ต.นาจ้ว, ต.ป่าเลา	๒๙	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๗	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า	๒๔	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๘	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไพร, ต.นาจ้ว	๓๓	๖๗๐,๐๐๐.-	๔๗,๒๐๐.-	๗๑๗,๒๐๐.-
๙	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง	๑๕	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๗,๗๐๐.-	๔๓๗,๗๐๐.-
๑๐	ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่นা, ต.ริมน้ำม่วง, ต.สะเดาะพง	๓๒	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๗,๒๐๐.-	๔๓๗,๒๐๐.-
๑๑	ต.วังชุมภู, ต.นายม	๒๙	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๑๒	ต.วังชุมภู, ต.ระวิง	๒๙	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-

(ยกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกกรัมยี่สิบแปดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๖,๘๓๑,๖๒๔.๐๗ ๔๖,๘๗๙.๗๗ ๗๗

อนั้น เมื่อสัญญาจ้างปี ๒๕๕๘ สิ้นสุดลงเมื่อ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ทาง ผบบ.กฟผ. ได้ทำสัญญาจ้างปี ๒๕๖๐ อีก ๒ เดือน
(ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๐) วงเงินจ้าง ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้วางเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ คงเหลือ
๖,๑๐๔,๖๙๙.๐๗ บาท (๖,๓๘๔,๖๙๙.๐๗-๒๘๐,๐๐๐) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิจารณาความต่อหน่วยแยกแต่ละ
พื้นที่ มีผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจำนวน ๕ ราย มากที่สุดของเสนอราคางาน ๕ ราย คือ นายหยก อุรรัตนวานิช, นาย
ประดิษฐ์ บุญยุวงศ์, นายสติ๊ย แก้วแก้ม, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ โดยเสนอราครวมต่อหน่วย
แยกแต่ละพื้นที่ กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๐ เดือน ดังนี้

- พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๗,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไพร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๗,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๓-๑๒ มีผู้เสนอราคายังรายเดียวคือ นายหยก อุรรัตนวานิช คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคាឌได้
ต่อรองราคา นายหยก อุรรัตนวานิช ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาวิวัฒนา ดังนี้

ชนิด ๑ เพส	รายการ	ราคากลาง	ราคากที่เสนอ
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน		๔๗.-	๔๗.
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน		๔๗.-	๔๗.
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคืนมิเตอร์คืน		๖๖.-	๖๖.
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคืนมิเตอร์คืน		๖๖.-	๖๖.

ชนิด ๓ เพส	รายการ	ราคากลาง	ราคากที่เสนอ
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน		๔๗.-	๔๗.
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน		๔๗.-	๔๗.
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคืนมิเตอร์คืน		๗๕.-	๗๕.
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคืนมิเตอร์คืน		๗๕.-	๗๕.

เจรจาฯ ๒๗ ก.ย. ๖๐

, พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล,

- พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลุด จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๖ ต.นาจ้าว, ต.ป่าเตา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๐ ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีเมือง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเกียรติชัย สุขเสถียร คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเกียรติชัย สุขเสถียร ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิมตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

	ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาน้ำเสีย
ชนิด ๑ เฟส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เฟส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	

- พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่ จำนวน ๔๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๘๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๔ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๔ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๑๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

	ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาน้ำเสีย
ชนิด ๑ เฟส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เฟส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	



- พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ชอนไพร, ต.นาจั่ว จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๗, ๘ และ ๙ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
ชนิด ๓ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๐.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๐.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-

พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายสฤทธิ์ แก้วแกม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายสฤทธิ์ แก้วแกม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
ชนิด ๓ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-

กบญ.๓ ตรวจสอบหลักฐานแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับ กฟก. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๑ (๔) ย่อหน้าที่ ๒ กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคา ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำการเสนอผู้ซื้อสั่งจ้างเพื่อยกเลิกการประกวดราคารั้งนั้น

ซึ่งทาง กฟจ.พช. มีลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีผู้ดำเนินงานด้วยไฟ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา จึงเห็นควรอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการด้วยไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ วงเงิน ๖,๑๐๕,๖๙๙.-บาท (๘๙๕,๐๐๐+๑,๖๙๙,๖๙๙+๑,๖๔๐,๐๐๐+๑,๔๑,๐๐๐+๔๗๐,๐๐๐) ตรวจสอบแล้ว นายหยก อmurรัตน์วานิช, นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์, นายสุกิตต์ แก้วแภรณ์, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชณรงค์ อุตตะพันธ์ ไม่ได้จะดำเนินการเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการสอบบราคางานอ ดังนี้

๗.๒๗ ๑. อนุมัติจ้าง นายหยก อmurรัตน์วานิช ดำเนินการด้วยไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๑-๒ เป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๑.๑ พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๙๗,๕๐๐.-บาท

๑.๒ พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๗,๕๐๐.-บาท

๗.๒๙ ๒. อนุมัติจ้าง นายเกียรติชัย สุขเสถียร ดำเนินการด้วยไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๖๙๙,๖๙๙.-บาท ดังนี้

๒.๑ พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลุด จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท

๒.๒ พื้นที่ ๖ ต.นาจั่ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท

๒.๓ พื้นที่ ๑๐ ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีว่าง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท

๗.๒๗ ๓. อนุมัติจ้าง นายประดิษฐ์ บุญยิวงศ์ ดำเนินการด้วยไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๓.๑ พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.หัวยใหญ่ จำนวน ๔๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๘๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ พื้นที่ ๕ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๓.๓ พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมกู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท

๗.๓๐ ๔. อนุมัติจ้าง นายเดชณรงค์ อุตตะพันธ์ ดำเนินการด้วยไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๗-๙ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๔.๑ พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๔๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไฟร, ต.นาจั่ว จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๔๕,๐๐๐.-บาท

๔.๓ พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๗.๓๑ ๕. อนุมัติจ้าง นายสุกิตต์ แก้วแภรณ์ ดำเนินการด้วยไฟ และต่อไปลับมิเตอร์ พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมกู, ต.ระวีวิ จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๖. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการอ ข.น.๓ อนุมัติตามข้อ ๑-๕ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป

เรียน อ.ข.น.๓

(นางยันนกุล ใจดีเมธีนรา)

เพื่อโปรดอนุมัติตามเสนอ

๙๘๙.๑๐ กบญ.น.๓
บัญชีด้านแทน อ.ก.บญ.(น.๓) ที่ ๙๓ กบญ.(ต.ป.) ๗๙๗/๑๒๕๖๐
๔๙๙ ๔ มี.ค. ๒๕๖๐ เรียน อ.ก.กฟจ.พช.

(นายพนา มาลีหอม)

อ.ก.บพ.น.๓

อนุมัติตามเสนอ

๙๘๙.๑๐

(นายจตกรรบ เรืองฤทธิ์พัชรา)

กฟจ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐

เลขที่รับ ๑๓๒๕

เลขที่ ๑๔๐/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำป่าส่าง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอราคางานจ้างเหมา ดำเนินการกระบวนการด้วยไฟและต่อถัง
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยข้าพเจ้า นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ เสนอราคาจ้างเหมาการดำเนินการกระบวนการด้วยไฟและต่อ
ถัง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ของปี ๒๕๖๐ เสนอราคาในเขตพื้นที่ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.
นาป่า, ต.หนองไพร, ต.นาจั่ง เพื่อเป็นการเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน จึงขอเสนอราคา ดังนี้

๑. ราคายอดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่อระบบ ๑ เฟส

๑.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอนมิเตอร์

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----|-----|
| - ผ่อนผันการด้วยไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๒๕ | บาท |
| - ปลดสายเทอร์มินอล ด้านอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๔๗ | บาท |
| - ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๔๗ | บาท |

๑.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์

- | | | | |
|--|---------------|----|-----|
| - ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๖๐ | บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ | ราคาเครื่องละ | ๖๐ | บาท |

๒. ราคายอดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่อระบบ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐แอมป์ ไม่ใช่ร่วมกับ ช.ท.พ.ท.

๒.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอนมิเตอร์คืน

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----|-----|
| - ปลดสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๕๐ | บาท |
| - ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๕๐ | บาท |

๒.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์คืน

- | | | | |
|--|---------------|----|-----|
| - ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๖๘ | บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ | ราคาเครื่องละ | ๖๘ | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ร.จก.(ก) ร.จก.(ท) ผ.จก.ชล.

ผ.จก.วน.ค.ฯ/หัวช้อว น.สก. ผ.จน.

ผ.ห.บ.ช. ผ.ห.บ.ป. ผ.ห.อ.ล.

ผ.ห.อ.บ. ผ.ห.อ.ล. ผ.ห.ก.ส.

ผ.ห.อ.ว. ผ.ห.ท.ก.และก.

ผ.ห.อ.ร.ร.ส. ผู้ที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้ที่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้อพยพและต้องปฏิบัติ

ข้อแสดงความนับถือ

๑๗๖๘๙๗๔๓๗๙๘
(นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์)

ผู้รับจ้าง

(นายนิยม คงกระพัน) ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐

ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.พช.





ສຳກັບ ກົດ

ຄູນບັບ ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາຄ
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ສັນຍາຈຳເນົາບຸຄລກາຍນອກດໍາເນີນກາຮງດ່າຍໄຟແລະຕ່ອກລັບມືເຕືອ້ງ
ເລຂທີ່ ນ.ຕ/ຈ.ເຕັ/ໄຕ້ວັດ

ໜັງສື່ສັນຍາໃຫ້ກຳນົດໃຫ້ ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາຄເຂດ ๓ (ກາຄເໜືອ) ຈັງວັດລົບຖື້ນ ຕຶ້ງຢູ່ເລຂທີ່
ຕົກ ດັນພທໂລຢີນ ຕຳບລທະເລຸບຄຣ ອຳເກອນເມືອງລົບຖື້ນ ຈັງວັດລົບຖື້ນ ເມື່ອວັນທີ 26 ເມ.ຍ. 2560
ຮະຫວ່າງ ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາຄ ໂດຍ ນາຍຈຸຕຸເພື່ອພານ ເຮືອງຈຸຕຸເພື່ອພານ ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ອໍານວຍກາຮງ
ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາຄເຂດ ๓ (ກາຄເໜືອ) ຈັງວັດລົບຖື້ນ ຕາມໜັງສື່ສັມອບອໍານາຈເລຂທີ່ ๑๐๖/ເຕັແຕ
ລົງວັນທີ ۲ ກຣກງາຄມ ເຕັແຕ ປຶ້ງຕ່ອໄປໃນສັນຍານີ້ຈະເຮີຍກ່າວ່າ “ຜູ້ວ່າຈຳ” ຝ່າຍທີ່ກັບ ນາຍປະດີຈິກ
ບຸນຍົງເວລະປະຈຳຕ້ວປະຊານ ຕ ๖๗๐๑ ๐๐๑໨໨ ຮັດ ວ ອູ້ບ້ານເລຂທີ່ ໭໔ ມູນທີ່ ୧ ຕຳບລ/ແຂວງ ບ້ານໂຄກ ອຳເກອນ/ເຂດ
ເມືອງເພື່ອບູນນີ້ ຈັງວັດ ເພື່ອບູນນີ້ ຮັດສໍາປະລົງນີ້ ໬໗໠໦໦໦ ປຶ້ງຕ່ອໄປໃນສັນຍານີ້ຈະເຮີຍກ່າວ່າ “ຜູ້ຮັບຈຳ” ວິກຝ່າຍທີ່
ທັ້ງສອງໄຟໄຟໄດ້ຕົກລົງທຳສັນຍາກັນມີຂໍ້ຄວາມດັ່ງຕ້ອປັ້ນ

ຂໍ້ອ. ຂໍອຕົກລົງວ່າຈຳ

ຜູ້ວ່າຈຳຕົກລົງຈຳແລະຜູ້ຮັບຈຳຕົກລົງຮັບຈຳເນົາ ຍດ່າຍໄຟ ແລະຕ່ອກລັບມືເຕືອ້ງ ການປັດແລະຕ່ວ່າ
ສາຍເຫຼວ່ຽມືນອລ, ຄອນຄືນມືເຕືອ້ງຮ້ອດດໍາເນີນກາຮງເກີຍກັບມືເຕືອ້ງ ພື້ນທີ່ ۴ ຕ.ຕົງມູລເຫັນ, ຕ.ບ້ານໂຄກ, ຕ.ຫ້າຍໃຫຍ່
ຈຳນວນ ۴ ສາຍ, ພື້ນທີ່ ۵ ຕ.ນ້ຳຮັນ, ຕ.ຕະບາງ ຈຳນວນ ۲۵ ສາຍ ພື້ນທີ່ ۱ ຕ.ວັງໝາງ, ຕ.ນາຍມ ຈຳນວນ ۳۲ ສາຍ
ໃນຮະບບຈຳນ່າຍຂອງຜູ້ວ່າຈຳ ປຶ້ງຍູ້ໃນພື້ນທີ່ຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງ ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາຄ ຈັງວັດເພື່ອບູນນີ້ ຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂແໜ່ງສັນຍານີ້ຮ່ວມທັງເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍາ ໂດຍຕົກລົງຄ່າຈຳທີ່ສິນ ວິເງິນ ۱,۶۵۰,۰۰۰.-
ບາທ (ໜຶ່ງລ້ານທຸກແສນສີ່ໜຶ່ງບາທຄ້ວນ) ປຶ້ງຮ່ວມຄ່າໃໝ່ຈ່າຍທັງປົງແລ້ວ ແຕ່ມີຮ່ວມກາບສີ່ມູນຄ່າເພີ່ມ

ຜູ້ຮັບຈຳຕົກລົງທີ່ຈະຈັດຫາແຮງງານແລະວັດສຸດ ເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃໝ່ ຕົວດັຈນອຸປະກິດຕ່າງໆ ຈົນດີແລະມີ
ມາຕຽບຮູ້ານຕາມທີ່ຜູ້ວ່າຈຳກຳນົດເພື່ອໃໝ່ໃນການຈຳນົດສັນຍານີ້ຈົນແລ້ວເສົ້າ

ໃນຮະຫວ່າງຮະຍເວລາທຳການຈຳນົດສັນຍານີ້ ຜູ້ຮັບຈຳຈະທຳການຈຳນົດວຽກທີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈຳ
ຕາມປະມານງານທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນຕາມເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍານີ້ໂດຍຜູ້ວ່າຈຳຈະສັ່ງຈຳຈົງມາກຮູ້ອໍາຍກວ່າ
ຈຳນວນປະມານງານດັ່ງລ່າວໄດ້

ຂໍ້ອ. ۲. ເອກສາຮັບເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສັນຍາ

ເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍາດັ່ງຕ້ອປັ້ນໃຫ້ໂດຍເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສັນຍານີ້

۲.۱ ຜົນວັກ ۱ ອຸນ້ມືຕິຈຳເນົາ ທີ່ ນ.ຕ ກບຜ. (ຕປ.) ៨១/ເຕັແຕ ລົງວັນທີ ۲۹ ມີນາມຄ ۲۵۶۰

ພວມດ້ວຍຮາຍລະເອີ້ດຂອງການຈຳນົດປະມານ ແລະໃບສັ່ງຈຳ

ຄວາມໄດ້ໃນເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍາທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຂໍ້ຄວາມໃນສັນຍານີ້ ໃຫ້ໃໝ່ຂໍ້ຄວາມໃນສັນຍານີ້ບັນດັບ
ແລະໃນກາຮງທີ່ເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍາຂັດແຍ້ງກັນເອງ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງບົງບັດຕາມກຳນົດຈັດຂອງຜູ້ວ່າຈຳ ໂດຍໄມ່ມີຂໍ້
ໂດຍແຍ້ງໄດ້ ຈຳສິນ ແລະຜູ້ຮັບຈຳໄມ່ອ່ານເຮີຍກ້ອງຄ່າເສີຍຫາຍໃດ ຈາກຜູ້ວ່າຈຳ ດັ່ງ

ພົມສະຫຼຸງ
ນຸ້ມຊູວັດ



ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานจ้างนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงินจำนวน ๘๙,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของการตรวจรับประภูมิงานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาก่อสร้างที่ตั้งระบุไว้ในผนวก ๑ แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายนอกกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายนอกกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าหรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายนอกกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตอกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เนื่องจากแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภัยในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งข้อต่อไปนี้เป็นมาตรฐานของผู้รับจ้างจะร้องเรียนหากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้อมโดยผู้ว่าจ้างไม่หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะร้องเรียนหากการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้อมโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

นายดีชัย

นายดีชัย



ข้อ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้อีกว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจกรัณอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อชื่อแม่ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๘ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต้องจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอารเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้อีกว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ควบคุมหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการลงทะเบียนที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอารเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับบันมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา率อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสารค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักເเอกสารจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເเอกสารจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในการนี้ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกໄປโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยรู้แล้วตั้งแต่ตน

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนึ่งอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


นาย ๗๗ บุญยาน


ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางถนน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เนื่องแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สองฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศักดิ์สิทธิ์และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ


ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุธรรม เรืองจิติโพธิ์พาน)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี



จ.ลพบุรี ๖๘๖๒

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์)

ลงชื่อ.....  พยาน

(นายปรีองยศ เรืองเดช)

ลงชื่อ.....  พยาน

(นายสัญญา หุตตะวันนิชย์กุล)

เรียน อผ.บพ.น.๓ ผ่าน รผ.บพ.น.๓ . ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

กองอำนวยการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค๑) พบริ
เลขที่รับ ๑๐๙๖
วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐

ตามอนุมติ อข.น.๓ ที่ น.๓ กบญ.(จช.) ๓๓๙/๒๕๕๙ ลา. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ อนุมติให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการด้วยไฟ และต่ออุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคา งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๖,๘๓๑,๖๒๘.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยแบ่งเขตพื้นที่ดำเนินการเป็น ๑๒ พื้นที่ ดังนี้

กลุ่ม	พื้นที่	จำนวน (สาย)	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงินประมาณการ
๑	ต.นาป่า	๑๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๙,๗๐๐.-	๔๓๙,๗๐๐.-
๒	ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟร	๒๓	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๓	ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลุด	๓๓	๖๖๙,๖๙๙.๐๗	๔๖,๖๙๙.๐๗	๗๑๖,๓๙๙.-
๔	ต.ดงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่	๔๑	๖๙๕,๐๐๐.-	๔๘,๖๙๕.-	๗๓๓,๖๙๕.-
๕	ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ	๒๘	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๖	ต.น้ำจ้วง, ต.ป่าเลา	๓๔	๖๓๐,๐๐๐.-	๔๔,๖๓๐.-	๖๗๔,๖๓๐.-
๗	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๘	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไฟร, ต.น้ำจ้วง	๒๘	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๙	ต.ในเมือง, ต.สะเดียง	๓๓	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๒,๒๐๐.-	๔๔๒,๒๐๐.-
๑๐	ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่น้ำ, ต.ริมน้ำม่วง, ต.สะเดาแพะ	๑๕	๔๖๐,๐๐๐.-	๓๒,๒๐๐.-	๔๙๒,๒๐๐.-
๑๑	ต.วังชุมภู, ต.นายม	๓๒	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๑๒	ต.วังชุมภู, ต.ระวิ	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
(หากล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันกรัมอยู่สิบแปดบาทล้าน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		๖,๘๓๑,๖๒๘.๐๗	๔๖๙,๗๙๙.๐๗	๖,๓๖๒,๖๒๙.-	

อนึ่งเมื่อสัญญาจ้างปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงเมื่อ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ทาง ผบบ.กฟผ.พช. ได้ทำสัญญาจ้างปี ๒๕๖๐ อีก ๑๒ เดือน (ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๐) วงเงินจ้าง ๒๘๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ คงเหลือ ๖,๑๐๔,๖๙๙.๐๗ บาท (๖,๓๖๒,๖๒๙.๐๗-๒๘๐,๐๐๐) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิจารณาความต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ มีผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจำนวน ๕ ราย มา�ื่นของเสนอราคางานจำนวน ๕ ราย คือ นายหยก อmurรัตนวิที, นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์, นายสกิตต์ แก้วแก่น, นายเกียรติชัย สุขเสลี่ยร, นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ โดยเสนอราคาร่วมต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน ดังนี้

- พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๓๗,๔๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๔๕,๗๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๑-๒ มีผู้เสนอราคายield วิคือ นายหยก อmurรัตนวิที คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคากำได้ต่อรองราคานายหยก อmurรัตนวิที ไม่สามารถลดราคางานได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาวิวัฒน์

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาก่อสร้าง
ชนิด ๑ เพลส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-
ชนิด ๓ เพลส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน บ.๒๑๗/๖๗ ๗๔.-	๗๔.-	๗๓.-

- พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลุด จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๖ ต.นาจ้ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๐ ต.เข้าค้อ, ต.หนองแม่นา, ต.วิมสิม่วง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเกียรติชัย สุขเสถียร คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเกียรติชัย สุขเสถียร ไม่สามารถลดราคางอได้อีกคงยืนราคาเดิมตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา		ราคากลาง	ราคาน้ำที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๔.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๔.-	

- พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.หัวยใหญ่ จำนวน ๔๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๘๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๕ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์ ไม่สามารถลดราคางอได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา		ราคากลาง	ราคาน้ำที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๔.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๔.-	

ลงวันที่ ๖ กันยายน

- พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ชอนไพร, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๗, ๘ และ ๙ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเดชนรงค์ อุตตะพันย์ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๓.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๓.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
ชนิด ๓ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๐.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๐.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-

พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายสุทธิ์ แก้วแกม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายสุทธิ์ แก้วแกม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
ชนิด ๓ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-

กบญ.น.๓ ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๑ (๔) ย่อหน้าที่ ๒ กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการและเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้างเพื่อยกเลิกการประกวดราคารั้งนั้น

ประดิษฐ์ นิตย์เจต

ซึ่งทาง กฟจ.พช. มีลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีผู้ดำเนินงานด่ายไฟ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา จึงเห็นควรอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการด่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ วงเงิน ๖,๑๐๔,๖๙๙.-บาท (๘๙๕,๐๐๐+๑,๖๙๙,๖๙๙+๑,๖๔๐,๐๐๐+๑,๔๑,๐๐๐+๔๗๐,๐๐๐) ตรวจสอบแล้ว นายหยก อ้มรัตน์วานิช, นายประดิษฐ์ บุญย่าง, นายสกิตต์ แก้วแภรณ์, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชณรงค์ อุตตะพันธ์ ไม่ได้จะภาคผันแปรเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการสอบราคาเสนอ ดังนี้

๗.๒๗ ๑. อนุมัติจ้าง นายหยก อ้มรัตน์วานิช ดำเนินการด่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๑-๒ เป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๑.๑ พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๙๗,๕๐๐.-บาท

๑.๒ พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๗,๕๐๐.-บาท

๗.๒๙ ๒. อนุมัติจ้าง นายเกียรติชัย สุขเสถียร ดำเนินการด่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๖๙๙,๖๙๙.-บาท ดังนี้

๒.๑ พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างทะลุด จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท

๒.๒ พื้นที่ ๖ ต.นาจ้ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท

๒.๓ พื้นที่ ๑๐ ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่น่า, ต.ริมสีเมือง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท

๗.๓๐ ๓. อนุมัติจ้าง นายประดิษฐ์ บุญย่าง ดำเนินการด่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๓.๑ พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคง, ต.ห้วยใหญ่ จำนวน ๔๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ พื้นที่ ๕ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๓.๓ พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นัยม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท

๗.๓๑ ๔. อนุมัติจ้าง นายเดชณรงค์ อุตตะพันธ์ ดำเนินการด่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๗-๙ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๔.๑ พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไฟร, ต.นาจ้ว จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๔.๓ พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๔๐,๐๐๐.-บาท

๗.๓๒ ๕. อนุมัติจ้าง นายสกิตต์ แก้วแภรณ์ ดำเนินการด่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวัง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๖. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขออนุมัติตามข้อ ๑-๕ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป

เรียน อ.ช.น.๓

(นายณัณณ์ ไชติเมธีนรา)



เพื่อโปรดอนุมัติตามเสนอ

นบช.๑๐ กบญ.๓
ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บญ.(น.๓) ที่ ๑๓ กบญ.(ตป.) ๗๙๗/๑๙๙๐/๑๔๙๐ ประจำปี๖๙๖๐

๒๕๔๙ ๔.๔.๒๐๑๐

เรียน อ.ก.ก.ก.๓, ผจก.กฟจ.พช.

อนุมัติตามเสนอ

(นายพนา มาลีหอม)

อผ.บพ.น.๓

(รายงานผลการดำเนินการ)

กฟจ.เพชรบูรณ์
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐
เลขที่รับ ๑๓๙

เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๑๑ ต.ดันสินครุส่งแล้ว
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง เสนอราคางานจ้างเหมา ดำเนินการกระบวนการจ่ายไฟและต่อกลับ
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยข้าพเจ้า นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์ เสนอราคางานจ้างเหมา ดำเนินการกระบวนการจ่ายไฟและต่อกลับของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ของปี ๒๕๖๐ เสนอราคainเขตพื้นที่ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่, ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ, ต.วังชนกุ, ต.นายม เพื่อเป็นการเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน จึงขอเสนอราคากดังนี้

๑. ราคายอดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส

๑.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอนมิเตอร์

- ผ่อนผันการจ่ายไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ	๒๕	บาท
- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านอกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๔๗	บาท
- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๔๗	บาท

๑.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์

- ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ	๖๕	บาท
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ	ราคาเครื่องละ	๖๕	บาท

๒. ราคายอดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐แอมป์ ไม่ใช่ร่วมกับ ช.ท.พ.ท.

๒.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอนมิเตอร์คืน

- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๕๕	บาท
- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์	ราคาเครื่องละ	๕๕	บาท

๒.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอนมิเตอร์คืน

- ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ	๗๓	บาท
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ	ราคาเครื่องละ	๗๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ข้อแสดงความนับถือ

๒๔ ป.ส.ช. บ.บ.จ

(นายประดิษฐ์ บุญยวงศ์)

ผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้าง บ.บ.จ

(นายสนิท กิ่งกุล) ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐

ราช.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.พช.



คู่ฉบับ

สำหรับ กฟก.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดัดแปลงต่อไปนี้
เลขที่ น.๓/จ.๓๑/๒๕๖๐

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดพบรี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลบุศร อำเภอเมืองพบรี จังหวัดพบรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายจตุรรัตน์ เรืองจุติโพธิพาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดพบรี ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายสกิด แก้วแกม เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๖๗๐๑ ๐๑๔๗๙ ๐ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง นาจั่ว อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา งดจ่ายไฟ และต่อكلับมิเตอร์ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, ถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย ในระบบจำหน่ายของผู้จ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น วงเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดและมีมาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้จ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยผู้จ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ อนุมัติจ้างเหมา ที่ น.๓ กบญ.(ตป.) ๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

พร้อมด้วยรายละเอียดของงานจ้าง ปริมาณงาน และใบสั่งจ้าง

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จากผู้จ้างได้



นาย ๗๗๗

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๓,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามมารคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีผลหากเบี้ยเมือผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบริมาณ สถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจสอบประภูมิว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามบริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาก่อจ้างที่ระบุไว้ในพนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายนอกกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายนอกกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตอกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลูกล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญາดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายนอกกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งข้อความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะร้องเรียนทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้อมโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีที่ฟื้นฟื้น หากผู้รับจ้างบิดพลีวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ



ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๐. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่างหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นๆ ทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวดโดยใช้ประสมิธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจกราณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช้อม เช่นให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต้องจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ควบคุมหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของยกกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบมีได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการลงทะเบียนที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดอาเจนเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังมีเดือนกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอัตรายล ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีเดือนกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกເเอกสารจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนึ่งอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกรถวาย


บรรดาหนังสือติดต่อ ทางถนน บอกรถวาย หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญา ได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว


ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน


สัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สองฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ


ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน)
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี



ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายสถิตย์ แก้วแคม)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายเรืองยศ เรืองเดช)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายสัญญา หุตตะวันนิชย์กุล)

กองอำนวยการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค๑) ลพบุรี
เลขที่รับ... ๑๐๙
วันที่ ๓๐ ๘.๙.๖๐

เรียน อฝ.บพ.น.๓ ผ่าน รฝ.บพ.น.๓ ๒๗๙๖๐

ตามอนุมัติ อข.น.๓ ที่ น.๓ กบญ.(จช.) ๓๓๙๔/๒๕๕๙ ลา. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ อนุมัติให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดัดแปลง และต่อหลังบ้านโดยวิธีประมวลราคา งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๖,๘๓๑,๖๒๔.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยแบ่งเขตพื้นที่ดำเนินการเป็น ๑๒ พื้นที่ ดังนี้

กลุ่ม	พื้นที่	จำนวน (สาย)	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงินประมาณการ
๑	ต.นาป่า	๑๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๒๔,๗๐๐.-	๔๓๔,๗๐๐.-
๒	ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไพร	๒๓	๕๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๕๔๕,๗๐๐.-
๓	ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลูก	๓๓	๖๖๙,๖๙๙.๐๗	๔๖,๘๗๙.๗๓	๗๑๖,๕๗๙.-
๔	ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโตก, ต.หัวยใหญ่	๔๑	๖๔๕,๐๐๐.-	๔๔,๖๔๐.-	๗๘๙,๖๔๐.-
๕	ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๖	ต.นาจ้วว, ต.ป่าเลา	๓๕	๖๓๐,๐๐๐.-	๔๔,๑๐๐.-	๖๗๔,๑๐๐.-
๗	ต.ในเมือง, ต.สะเตียง, ต.นาป่า	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๘	ต.ในเมือง, ต.สะเตียง, ต.ช่อนไพร, ต.นาจ้วว	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๙	ต.ในเมือง, ต.สะเตียง	๓๓	๔๖๐,๐๐๐.-	๓๒,๒๐๐.-	๔๙๒,๒๐๐.-
๑๐	ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่น้ำ, ต.ริมสีม่วง, ต.สะเคาะพง	๑๕	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๒,๒๐๐.-	๔๗๒,๒๐๐.-
๑๑	ต.วังชุมกู, ต.นายม	๓๒	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
๑๒	ต.วังชุมกู, ต.ราชวิ	๒๙	๔๑๐,๐๐๐.-	๓๕,๗๐๐.-	๔๔๕,๗๐๐.-
(ทั้งล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันกรัมยี่สิบแปดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				๖,๘๓๑,๖๒๔.๐๗	๘๑,๘๒๔.-

อนึ่งเมื่อสัญญาจ้างปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงเมื่อ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ทาง บพ.กฟจ.พช. ได้ทำสัญญาจ้างปี ๒๕๖๐ อีก ๒ เดือน (ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๐) วงเงินจ้าง ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ คงเหลือ ๖,๑๐๔,๖๙๙.๐๗ บาท (๖,๘๓๑,๖๒๔.๐๗-๒๘๐,๐๐๐) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิจารณาหาร่วมต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ มีผู้มาซื้อแบบประกวดราคางานจำนวน ๕ ราย มาในช่องเสนอราคาจำนวน ๕ ราย คือ นายหยก อmurรัตน์วานิช, นายประดิษฐ์ บุญย่าง, นายสถิตย์ แก้วแกม, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ โดยเสนอราคร่วมต่อหน่วยแยกแต่ละพื้นที่ กำหนดดำเนินการตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๐ เดือน ดังนี้

- พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๙๗,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไพร จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๗,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๑-๒ มีผู้เสนอราคายield คือ นายหยก อmurรัตน์วานิช คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคากำติดต่อรองราคานายหยก อmurรัตน์วานิช ไม่สามารถลดราคางายได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาระไร ดังนี้

ชนิด ๑ เพลส	ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๘.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-	
ชนิด ๓ เพลส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๔๕.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-	

- พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างทะลูด จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๖ ต.นาจั่ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๗ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๐ ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่นา, ต.ริมสีเมือง, ต.สะเดาแพง จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเกียรติชัย สุขเสถียร คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเกียรติชัย สุขเสถียร ไม่สามารถลดราคางอได้อีกคงยืนราคาเดิมตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา		ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๖.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๔.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๔.-	

- พื้นที่ ๔ ต.ดงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่ จำนวน ๔๙ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๔ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายประดิษฐ์ บุญยัง คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายประดิษฐ์ บุญยัง ไม่สามารถลดราคางอได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา		ราคากลาง	ราคากลางที่เสนอ
ชนิด ๑ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๔๙.-	๔๗.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๔.-	
ชนิด ๓ เพส			
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-	
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอนมิเตอร์คืน	๕๗.-	๕๕.-	
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดคอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๔.-	๗๓.-	

ลงนาม ๗๓

- พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๘ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ชอนไพร, ต.นาจั่ว จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พื้นที่ ๗, ๘ และ ๙ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาน้ำที่เสนอ
ชนิด ๑ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๐.-
ชนิด ๓ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๕๐.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๕๐.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๖๘.-

พื้นที่ ๑๐ ต.วังชนกุ, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ นายสฤทธิ์ แก้วแกม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ต่อรองราคา นายสฤทธิ์ แก้วแกม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ตามที่เสนอราคาไว้ ดังนี้

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคากลาง	ราคาน้ำที่เสนอ
ชนิด ๑ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๔.-	๔๗.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๖๖.-	๖๕.-
ชนิด ๓ เฟส		
- ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๕๕.-
- ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์กรณีตัดค้างชำรุดไม่ถอดมิเตอร์คืน	๔๗.-	๕๕.-
- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-
- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ กรณีตัดค้างชำรุดถอนมิเตอร์คืน	๗๕.-	๗๓.-

ลงนาม แจ้งแก้ไข

กบญ.น.๓ ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๑ (๔) ย่อหน้าที่ ๒ กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการและอุดหนุนเงินไว้ที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคา ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำการเสนอผู้สั่งจ้างเพื่อยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น

ซึ่งทาง กฟจ.พช. มีลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีผู้ดำเนินงานด้วยไฟ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา จึงเห็นควรอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ วงเงิน ๖,๑๐๔,๖๙๙.-บาท (๔๙๕,๐๐๐+๑,๖๔๙,๖๙๙+๑,๖๔๐,๐๐๐+๑,๔๑๐,๐๐๐+๔๗๐,๐๐๐) ตรวจสอบแล้ว นายหยก อmurรัตน์วานิช, นายประดิษฐ์ บุญย่าง, นายสติตย์ แก้วแคม, นายเกียรติชัย สุขเสถียร, นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ ไม่ได้จะภาคปัญญาค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการสอบราคาเสนอ ดังนี้

๗.๒๗ ๑. อนุมัติจ้าง นายหยก อmurรัตน์วานิช ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๑-๒ เป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๑.๑ พื้นที่ ๑ ต.นาป่า จำนวน ๑๙ สาย วงเงินประมาณการ ๓๙๗,๕๐๐.-บาท

๑.๒ พื้นที่ ๒ ต.บ้านโตก, ต.ช่อนไฟ จำนวน ๒๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๗,๕๐๐.-บาท

๗.๒๘ ๒. อนุมัติจ้าง นายเกียรติชัย สุขเสถียร ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๓, ๖ และ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๖๔๙,๖๙๙.-บาท ดังนี้

๒.๑ พื้นที่ ๓ ต.ท่าพล, ต.ช้างตะลูก จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๖๔๙,๖๙๙.-บาท

๒.๒ พื้นที่ ๖ ต.นาจั่ว, ต.ป่าเลา จำนวน ๓๔ สาย วงเงินประมาณการ ๖๑๐,๐๐๐.-บาท

๒.๓ พื้นที่ ๑๐ ต.เขาก้อ, ต.หนองแม่น้ำ, ต.ริมสีเมือง, ต.สะเดาแพพ จำนวน ๑๕ สาย วงเงินประมาณการ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท

๗.๒๙ ๓. อนุมัติจ้าง นายประดิษฐ์ บุญย่าง ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๔, ๕ และ ๑๑ เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๓.๑ พื้นที่ ๔ ต.คงมูลเหล็ก, ต.บ้านโคก, ต.ห้วยใหญ่ จำนวน ๔๑ สาย วงเงินประมาณการ ๖๘๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ พื้นที่ ๕ ต.น้ำร้อน, ต.ตะเบะ จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๓.๓ พื้นที่ ๑๑ ต.วังชุมภู, ต.นายม จำนวน ๓๒ สาย วงเงินประมาณการ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท

๗.๓๐ ๔. อนุมัติจ้าง นายเดชณรงค์ อุตตะพันย์ ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ ๗-๙ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้

๔.๑ พื้นที่ ๗ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.นาป่า จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง, ต.ช่อนไฟ, ต.นาจั่ว จำนวน ๒๘ สาย วงเงินประมาณการ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

๔.๓ พื้นที่ ๙ ต.ในเมือง, ต.สะเดียง จำนวน ๓๓ สาย วงเงินประมาณการ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๗.๓๑ ๕. อนุมัติจ้าง นายสติตย์ แก้วแคม ดำเนินการด้วยไฟ และต่อกลับมิเตอร์ พื้นที่ ๑๒ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง จำนวน ๒๙ สาย วงเงินประมาณการ ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๖. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขออนุมัติตามข้อ ๑-๕ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป

เรียน ขออนุมัติ

(นางยันธน์ ใจดีเมืองรุ้ว)

เพื่อโปรดอนุมัติตามเสนอ

นบช.๑๐ กบญ.น.๓
บัญชีด้านภายนอก กบญ.(น.๓) ที่ น.๓ กบญ.(ตป.) ๗๙๗/๒๕๖๐

๒๕๖๐ ๔ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ออก.อ.ก.น.๓, ผจก.กฟจ.พช.


อนุมัติตามเสนอ

๒๙ มี.ค. ๖๐

(นายพนา มาลีห้อม)

อ.บ.พ.น.๓

(นายจตุรรัม เรืองจตุโพธิ์พาน)



กฟจ.เพชรบูรณ์

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐

วันที่.....

132A

เลขที่ ๒๓๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำร้าส่างแล้ว
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอราคางานจ้างเหมา ดำเนินการกระบวนการด้วยไฟและต่อกลับ
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยข้าพเจ้า นายสุทธิ์ แก้วแกม เสนอราคาจ้างเหมาการดำเนินการกระบวนการด้วยไฟและต่อกลับ
ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ของปี ๒๕๖๐ เสนอราคain เขตพื้นที่ ต.วังชุมภู, ต.ระวิง เพื่อเป็นการ
เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน จึงขอเสนอราคา ดังนี้

๑. ราคากิตติ์ดัง-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เพส

๑.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----|-----|
| - ผ่อนผันการด้วยไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๒๕ | บาท |
| - ปลดสายเทอร์มินอล ด้านอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๔๗ | บาท |
| - ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๔๗ | บาท |

๑.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์

- | | | | |
|--|---------------|----|-----|
| - ถอดมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๖๕ | บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ | ราคาเครื่องละ | ๖๕ | บาท |

๒. ราคากิตติ์ดัง-ถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๓ เพส ขนาดไม่เกิน ๓๐แอมป์ ไม่ใช้ร่วมกับ ซี.ที.พี.ที.

๒.๑ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์คืน

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----|-----|
| - ปลดสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๕๕ | บาท |
| - ต่อสายเทอร์มินอล ด้านนอกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๕๕ | บาท |

๒.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์คืน

- | | | | |
|--|---------------|----|-----|
| - ถอดมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๗๗ | บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟพร้อมจ่ายไฟ | ราคาเครื่องละ | ๗๗ | บาท |


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ข้อแสดงความนับถือ

นายสุทธิ์ แก้วแกม

(นายสุทธิ์ แก้วแกม)

ผู้รับจ้าง



- ร.จก.(บ) ร.จก.(ท) ผ.จก.ชส.
 ผ.จก.วมก., เข้าต่อ น.ตก. ผ.ชส.
 ผ.บ.บ. ผ.บ.บ. ผ.บ.ล.
 ผ.บ.บ. ผ.บ.บ. ผ.บ.ส.
 ผ.บ.บ. ผ.บ.บ. ผ.บ.ส.
 เพื่อทราบ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
 เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ


(นายสุนิท กินกุล) ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐

ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟจ.พช.

แบบใบเสนอราคา

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์


๑. ข้าพเจ้า... พล.สก.๓๗ แก้ไข..... อปยบ้านเลขที่... ๒๓๘..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง... นาวี๒ อำเภอ/เขต... เมือง จังหวัด... เมืองชุมชน... โทรศัพท์... ๐๙๕-๓๐๗๐๙๓๐
 e-mail..... โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้
 ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาเลขที่... ๖.๓ พช.๗๔ ๓/๒๕๖๐ โดยตลอด และ
 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่
 เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
 และเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้

ที่	พื้นที่	รายการ	ราคากล่อง/ หน่วย(บาท)
๑	พื้นที่ ต.นาป่า (จำนวน ๑๙ สาย)	<p><u>จ้างเหมามิเตอร์แรงต่ำ ๑ เพส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์ ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์</p> <p>งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์ ๑. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๒. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ</p> <p><u>จ้างเหมามิเตอร์แรงต่ำ ๓ เพส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์ ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์</p> <p>งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์ ๑. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๒. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ</p>	
๒	พื้นที่ ต.บ้านโตก. ต.ช่อนไพร (จำนวน ๒๓ สาย)	<p><u>จ้างเหมามิเตอร์แรงต่ำ ๑ เพส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์ ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์</p> <p>งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์ ๑. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๒. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ</p> <p><u>จ้างเหมามิเตอร์แรงต่ำ ๓ เพส</u> งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์ ๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ ๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์</p> <p>งานตัด-ต่อ มิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์ ๑. ถอนคืนมิเตอร์ที่ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า ๒. ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ</p>	 ๒๕๖๐ ก.พ.๒๕๖๐

๑๒	พื้นที่ ต.วังชุมพู, ต.ระวิง (จำนวน ๒๙ สาย)	จังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฟส	
		งานตัด-ต่อวิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดวิเตอร์	
		๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกวิเตอร์	๔๗
		๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกวิเตอร์	๔๗
		งานตัด-ต่อวิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดวิเตอร์	
		๑. ถอนคืนวิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	๖๕
		๒. ติดตั้งวิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	๖๕
		จังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฟส	
		งานตัด-ต่อวิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดวิเตอร์	
		๑. ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกวิเตอร์	๕๖
		๒. ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกวิเตอร์	๕๖
		งานตัด-ต่อวิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดวิเตอร์	
		๑. ถอนคืนวิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	๗๔
		๒. ติดตั้งวิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	๗๔

๓. คำเสนอี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดของประกาศราคากล่าวและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจรับคำเสนอี้ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อ

(ลงชื่อ).....**ณัฐพงษ์ แก้วเนก**.....ผู้เสนอราคากล่าว
บริษัท/ห้างร้าน/ร้าน.....**โทร.๐๙๖-๓๐๗๐๓๐**
ประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน (ถ้ามี)



(ลงชื่อ).....	นาย.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 6701 01417 47 0

ชื่อพ่อและชื่อแม่ นาย สุทธิ์ แก้วแกม

Name Mr. Suthit

Last name Kaewkaem

วันเดือนปีเกิด 18 มิ.ย. 2519

Date of Birth 18 Jun. 1976

สถานที่ พะเยา

ที่อยู่ 238 หมู่ 10 ต.นาเจ้า อ.เมืองเพชรบูรณ์

จ.เพชรบูรณ์


9 ม.ค. 2557

วันออก

9 Oct. 2014

Date of Issue

(ตราประทับ บุตรบาน)
สำนักงานบุตรบาน



17 มิ.ย. 2566

วันหมดอายุ

17 Jun. 2023

Date of Expiry



บ.บ.
บ.บ.
150
151

170

171

172

173

174

175


176

177

178

179

180



สำนักงานบุตรบาน

นายสุทธิ์ แก้วแกม



สำนัก
บุตรบาน

เล่มที่ 1

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขที่บ้าน 6701-028995-6 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

รายการที่อยู่ 238 หมู่ 10
ตำบลนางัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่

ลงที่อ ๒ นายทะเบียน
(นางพัชรินทร์ อินกปาสาฟ)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 16 มกราคม 2544

2544
รายงานการบุคคลในบ้านของเลขที่บ้าน

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่บ้าน 6701-028995-6 ลำดับที่ 3
ชื่อ นาย สดติย์ แก้วแก้ว สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-6701-01417-47-0 สถานภาพ ผู้嫁เข้าบ้าน เกิดเมื่อ 18 ม.ย. 2519
นางสาวไก่กำเนิด ชื่อ จำปา 3-6701-01417-46-1 สัญชาติ ไทย

บุตรไก่กำเนิด ชื่อ พวง 3-6701-01417-45-3 สัญชาติ ไทย

* มากกว่า 3 ราย จำนวน 3 ราย

เจ้ามายอยู่ในบ้านนี้ เมื่อ 3 ม.ย. 2539 (นางพัชรินทร์ อินกปาสาฟ)

นายทะเบียน

** ไปที่

นายทะเบียน

สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมหานคร

ผู้ติดต่อ 6 กว้าง



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D571106004260004

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ຄົນນາມງວງຄ່ວານ ແຂວງລາດຍາວ ເພດຕຸຈັກ ກຽງເທິພມທານຄຣວ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

ສາງວິທີອອກໃນເກມວົງການຂອງ ດ້ວຍໃຫ້ພິທ້ອນດູມືກາລຸກັງທັງໝົດເພື່ອບູຮັບ (ຈາກກະລຸ 00079)

ที่อยู่: บ้านที่ ๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

พากย์เสียงไทย

ให้รับเงินจาก นางสาวสุวัฒนา แฉล้มภูริ ประจำเดือน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๐๐๙

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សពាំង និងការរៀបចំប្រព័ន្ធ នៃសាស្ត្រ និងភាគី នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍យោង និងការរៀបចំប្រព័ន្ធ នៃសាស្ត្រ និងភាគី នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍យោង

ກຳຮະນັດຕາມໄປແຈ້ງໜີ

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าเชื้อเพลิงหัวหินสีเขียว ไม่ติดไฟ ๑ ลิตร จำนวน ๗ ลิตร/วัน/๒๕๖๓	1	๒๒,๘๘๘.๐๐	๒๒,๘๘๘.๐๐
	เบนซิน			
	รวม ราคาสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....% จำนวนเงินรวมทั้งด้าน		23,500.00	
	จำนวนเงินที่ได้รับผ่านหัวเข้าบัญชีประจำ			12,850.00

ไนแอร์อิรัก ดำเนินธุรกิจอย่างไร

ជាត្រីមនៃអង្គភាព និងការបង្កើតរឹងចាំបាច់ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសារព័ត៌មាន និងវឌ្ឍន៍ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសារព័ត៌មាន និងវឌ្ឍន៍

(cont'd. from p. 10) 202075004

(กง.117-๑.49) เลขที่ 002675004

ជំរឿបង្កើន