



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก : คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ถึง : ผจก.กฟอ.พฉ.
เลขที่ : วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง : รายงานผลการเปิดซองงานสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย
ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑
เรียน : ผจก.กฟอ.พฉ. ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.พฉ.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติที่ น.๓ กวว.(วร.)๕๐๖/๒๕๖๐ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐ จัดสรรงบ คพจ.๑ สำหรับ
งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒)
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี หมายเลขงาน P-TDD01.3-C-PTKD0.0004

๑.๒ ตามอนุมัติที่ พฉ.(กส.) ๔๐/๖๐ ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย
(จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑ ราคาากลาง ๙๗๖,๘๔๒.๐๑ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปด
ร้อยสี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒)	ราคากลาง (บาท)
๑	แผนกแรงสูงสาย SAC (REUSED)	๒,๘๙๙.๔๐
๒	แผนกแรงสูงสาย SAC (NEW MATERIAL)	๖๒๕,๑๗๐.๒๒
๓	แผนกแรงสูงสาย ACSR (REMOVE)	๕๖,๔๘๕.๖๘
๔	แผนกแรงสูงไลน์แยก (REMOVE)	๕,๙๙๔.๘๐
๕	แผนกแรงสูงไลน์แยก (REUSED)	๗,๖๒๕.๑๘
๖	แผนกแรงสูงไลน์แยก (NEW MATERIAL)	๕,๗๖๒.๑๘
๗	แผนกแรงสูงไลน์ชั่วคราว (REMOVE)	๒,๘๙๙.๔๐
๘	แผนกแรงสูงไลน์ชั่วคราว (NEW MATERIAL)	๕,๗๙๘.๘๐
๙	แผนกหม้อแปลง (REMOVE)	๕,๒๗๓.๘๖
๑๐	แผนกหม้อแปลง (REMOVE)	๙,๙๙๘.๓๕
๑๑	แผนกหม้อแปลง (REMOVE)	๑,๖๑๑.๔๖
๑๒	แผนกแรงต่ำ (REMOVE)	๕๕,๐๒๕.๓๖
๑๓	แผนกแรงต่ำ (REUSED)	๓๑,๖๓๑.๒๙
๑๔	แผนกแรงต่ำ (NEW MATERIAL)	๙๖,๗๖๐.๔๙
ราคาจ้างเหมาสุทธิ (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)		๙๑๒,๕๓๖.๔๖
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)		๖๓,๙๐๕.๕๕
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์)		๙๗๖,๘๔๒.๐๑

การดำเนินการ

- ตามประกาศสอบราคาเลขที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/พม๑๖๘
- วงเงินงบประมาณ ๙๗๖,๘๔๒.๐๑ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒. การสอบราคา

ผกส.กพอ.พม. ได้ดำเนินการสอบราคาดังนี้

- ประกาศสอบราคา: วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- แจกแบบสอบราคา: วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
- เปิดซองสอบราคา: วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- มีผู้มารับแบบสอบราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์

- มีผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์

๓. ข้อมูลการเปิดซองสอบราคา

คณะกรรมการเปิดซอง ตรวจสอบเอกสารแสดงคุณสมบัติและเอกสารด้านเทคนิคของผู้เสนอ
ปรากฏว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กพก. กำหนดและมีรายละเอียดเสนอราคา ดังนี้

ที่	รายการจัดซื้อ	วงเงิน ราคากลาง (บาท)	ผู้เสนอราคา
			นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์
			รวมเงิน (บาท)
๑	งานสอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ซอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ซอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย(จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑	๙๑๒,๙๓๖.๔๖	๙๑๑,๙๐๐.-
ราคารวมทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		๙๑๒,๙๓๖.๔๖	๙๑๑,๙๐๐.-

จากการเสนอราคาของผู้เสนอราคา สรุปได้ดังนี้

รายการที่ ๑ งานสอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงซอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย -
ซอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย(จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑ นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ เสนอราคาเป็น
จำนวนเงินรวม ๙๑๑,๙๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลาง ๑,๐๓๖.๔๖
บาท (หนึ่งพันสามสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้เสนอราคาได้ลดราคา
เหลือ ๙๑๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามใบลดราคา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน
เงินรวมต่ำกว่าราคากลาง ๒,๙๓๖.๔๖ บาท (สองพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
๐.๓๒

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ ตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๖ ข้อ(๖) กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแจ้งความสอบราคาเพียงรายเดียว มีเหตุผลที่ดำเนินการต่อ ดังนี้

๑. ผู้รับจ้าง มีความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑

๒. ผู้รับจ้าง มีประสบการณ์ทำงานและผลงานในงานก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายกับ กฟภ.

๓. งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑ ทำให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคงเชื่อถือได้ ลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐

๔. งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑ เป็นการก่อสร้างระบบจำหน่ายไลน์ใหม่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจ่ายไฟฟ้าและสามารถถ่ายเทโหลดไฟฟ้ากับระบบจำหน่ายเดิม กรณีมีการแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลในการดำเนินการแล้ว จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีตาม คพจ.๑ จำนวน ๑ รายการ จาก นายมานะศักดิ์ เปี่ยมจิตต์ ดังนี้

รายการที่ ๑ งานสอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงขอย ๑๔ สาย ๔ ซ้าย - ขอย ๒๑ สาย ๔ ซ้าย (จุดที่ ๒) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตาม คพจ.๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดของผู้เสนอราคา ตารางเปรียบเทียบราคา และเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายบรรจง วัฒนวงศ์ศิริ) ผช.น.๙ กฟอ.พฉ.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสุรินทร์ สุขมูล) ชผ.บ.บ.กฟอ.พฉ.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายศุทธิฉัตร สายต่างใจ) วศก.๕ ผบ.บ.กฟอ.พฉ.

ท.พฉ. (กฉ.) 44/๖๐

- อนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

.....

(นายศุภฤกษ์ โชติวรรณ)
ผจก.กฟอ.พฉ.

๑๑ มี.ย. ๖๐