



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ถึง ผจก.กฟอ.ลยว
เลขที่ น.๓ ลยว.(ปบ.) วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองโฆม อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ ตาม คบจ.ปี ๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา
อ้างอิง อนุมัติหลักการ ผจก.ลยว. ลว.๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ สอบราคาเลขที่ มท.๕๓๐๗.๓๒/ลยว(ปบ.)๙๓๙๘/๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.ลยว ผ่าน ชก(ท)

๑. เรื่องเดิม
ตามอนุมัติ ผจก.ลยว.ลว ๘ ต.ค ๒๕๕๘ แต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาในการจ้าง
เหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองโฆม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ตาม คบจ.ปี ๒๕๕๗
ตามใบสอบราคาเลขที่ : มท ๕๓๐๗.๓๒/ลยว(ปบ.) ๙๓๙๘/๕๘
ตามแบบแผนผังเลขที่ : PFO๘-๐๑๗/๕๗๒๐๗๕ จำนวน ๑ แผ่น
โดยใช้งบ : คบจ.ปี ๒๕๕๗
ภายในวงเงิน : ๕๒๘,๓๗๗.๔๕ บาท

๒. การดำเนินการ

ผกส.ลยว. ได้ดำเนินการสอบราคา ดังนี้

- แจกแบบฟอร์มใบสอบราคาเมื่อ : วันที่ ๑๕ ต.ค ๒๕๕๘ - ๒๙ ต.ค ๒๕๕๘
- เปิดซองสอบราคาเมื่อ : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
- มีผู้ยื่นซองจำนวน : ๒ ราย
- ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องจำนวน : ๒ ราย คือ

๑. หจก. มหภาพวิศวกรรม

๒. นายสมคิด คงยิ้ม

๓. ข้อมูล

๓.๑ การสอบราคาครั้งนี้เป็นการจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ ตามแบบ
มาตรฐาน กฟภ. กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดไปจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
หรือได้รับสั่งจ้างและ/หรือส่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงาน วงเงินงบประมาณ ๕๒๘,๓๗๗.๔๕ บาท ผลการเปิดซองปรากฏดังนี้

๑. หจก. มหภาพวิศวกรรม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕/๑๓๓ ม.๑๐ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เสนอราคา จ้างเหมาค่าแรง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๕,๒๙๑.๕๒- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดห้าสิบบ
สองสตางค์) ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. นายสมคิด คงยิ้ม อยู่บ้านเลขที่ ๗ ม.๖ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เสนอราคาจ้างเหมาค่าแรง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๐๓๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.๒ ผลการเสนอราคา ๒ รายปรากฏว่า นายสมคิด คงยิ้ม เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๕๐๑,๐๓๐.- บาท คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วได้มีหนังสือขอต่อรองราคาลงอีก นายสมคิด คงยิ้ม ได้มีหนังสือแจ้งว่าสามารถลดราคาได้อีกเป็นเงิน ๑,๐๓๐.- บาท คงเหลือเป็นเงิน (๕๐๑,๐๓๐ - ๑,๐๓๐) = ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบราคา

ที่	รายการ	หจก.มหภาพวิศวกรรม	นายสมคิด คงยิ้ม
๑	แผนกแรงสูง ๒๒ เควี	๙๑,๙๘๖.๐๐	๘๙,๐๘๐.๐๐
๒	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๘,๑๒๘.๘๗	๗,๖๔๐.๐๐
๓	แผนกหม้อแปลง	๔๑,๔๙๔.๓๘	๓๘,๘๒๐.๐๐
๔	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๘๓,๓๖๙.๙๓	๗๓,๙๐๐.๐๐
๕	แผนกแรงต่ำ	๓๐๐,๓๑๒.๓๔	๒๙๑,๕๙๐.๐๐
	รวม	๕๒๕,๒๙๑.๕๒.-	๕๐๑,๐๓๐.-
	ลดราคาลงให้	-	๑,๐๓๐.๐๐.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๒๕,๒๙๑.๕๒.-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-

๔. ผลการพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองโฆม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ตาม คบจ.ปี ๒๕๕๗ จากผู้เสนอราคาต่ำ คือ นายสมคิด คงยิ้ม เนื่องจากมีเอกสารแสดงคุณสมบัติถูกต้องและราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง ตามอนุมัติที่ตั้งไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองโฆม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ตามมาตรฐาน กฟผ.จาก นายสมคิด คงยิ้ม จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่ำกว่าราคากลาง ๕๒๘,๓๗๗.๔๕- ๕๐๐,๐๐๐ = ๒๘,๓๗๗.๔๕.- บาท


- กำหนดยื่นราคาภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบราคา
- กำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือได้รับใบสั่งจ้างและ/หรือส่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงาน


๕. สรุป

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรดังนี้

- อนุมัติจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองโฆม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ตามแบบก่อสร้างของ กฟผ.จำนวน ๕ รายการ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน จาก นายสมคิด คงยิ้ม ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเบิกจ่ายจากงบ คบจ.ปี ๕๗ หมายเลขงาน WBS P-DEI๐๐.๐-C-LAYCN.๔๐๓๓ โครงการ ๖๐๐๐๕๙๗๕๘๗, ๖๐๐๐๕๙๗๕๘๘, ๖๐๐๐๕๙๗๕๘๙, ๖๐๐๐๕๙๗๕๙๐, ๖๐๐๐๕๙๗๕๙๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ บุญเรือง) ผชน.๙ กฟอ.ลยว.

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ปริญาอนุสรณ์) พชง.๗ ผปบ.กฟอ.ลยว.

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ นิลธร) พชง.๖ ผกส .กฟอ.ลยว

-อนุมัติตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายธนโชติ สิงห์คำ)
ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ลยว.

๙ พ.ย. ๒๕๕๘