

สำนักงานภูมิภาค

ELECTRICITY AUTHORITY

ภาคใต้ (ทอ.อ.อ.)

บันทึก

ถึง นายสมพงษ์ อด.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบค่าเงินในการปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีลดภาระค่าใช้สอย (ส่วนหน้า)

อ้างถึง

เรียน ผอ.ทอ.อ.อ. ผ่าน ขงค. (ทอ.อ.อ.อ.)

1. เหตุผลและความจำเป็น

- 1.1 ปัจจุบันมีงานขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 16 งาน
- 1.2 มีพื้นที่งานซึ่งอยู่ติดกัน จำนวน 2 คน และมีคนงานรวม
ทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย
- 1.3 มีงบประมาณที่ไว้ใช้ในงานขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอใช้รวม
- 1.4 ได้ประสานและร้องขอความช่วยเหลือจาก กฟฟ. ชำนาญแล้ว ซึ่ง กฟฟ. ชำนาญ
☐ ช่วยเหลือได้ เงิน แต่ไม่เพียงพอ
☒ ไม่สามารถช่วยเหลือได้
- 1.5 ปรากฏว่ามีได้จนกว่าจะหมด
☒ ประสิทธิภาพใช้จ่าย
☒ หมดเร็วกว่าปกติ, จำนวนการลด
☒ งานเป็นไปตามแผน
☐ อื่น ๆ

2. ข้อมูลงานที่ขออนุมัติจ้าง

- 2.1 วัสดุหรือสิ่ง 048/58, ปีงบประมาณ 2558
- 2.2 ชื่อโครงการ/งาน ขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านโคกกลาง ม.8
- 2.3 หมายเลขงาน C-57-D-UNCS.0191
- 2.4 ปริมาณงาน - 15454 0.55 1481-กบ
 - แรงค่า 1.00 1481-กบ
 - ไม้แป้นขนาด 30 เดียว จำนวน 1 เครื่อง
 - วัสดุอื่น ๆ ไม่สามารถระบุได้
- 2.5 งบเงินจ้าง มีรายละเอียดแนบท้าย ซึ่งแยกได้ดังนี้
 - ค่าแรงงาน เมื่ออยู่ทั้งสิ้น 140,045 บาท
 - ค่าวัสดุ งานทั้งสิ้น 166,070 บาท

3. วิธีการจ้างและกำหนดเงิน

- 3.1 จ้างโดยวิธีลดภาระค่าเงินจ้างจำนวน 133,574 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) คิด
 (เป็น) 95.66% ของค่าจ้างรวม และคิดเป็น 80.38% ของค่าจ้างรวม
- 3.2 ราคาจ้างมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของกรมการช่าง มท.1 ค่าขนส่งที่นับรวมสูงเกินไป คำนวณกับหน้างาน ที่
 ปฏิบัติงานจริง

3.3 ราคาจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

3.4 ผลิตภัณณ์รถยกยกจัด-กฟผ.ตั้งเน้นการบรรทุกขนส่ง และ ว่าง ไม่ผูกมัดเงื่อนไข

4. กำหนดระยะเวลาจ้าง

กำหนดระยะเวลาจ้าง รวม 60 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือรับใบสั่งจ้าง

5. ชื่อ/คุณสมบัติและความพร้อมของผู้รับจ้าง

5.1 ชื่อผู้รับจ้างตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ พ้างหุ้นส่วนจำกัด ชีรวิทย์ การช่าง

5.2 ที่อยู่ 131 หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

5.3 มีลูกจ้างหรือคนงานในการดำเนินการจ้าง จำนวน 6 คน

5.4 มีรถยนต์ใช้รับ จำนวน 1 คัน, ปิกอัพได้ จำนวน 1 คัน

หมายเลขทะเบียน 83-3511 อุดรธานี (กรณีจ้างรถยกคันอื่น ให้ผู้รับจ้างแนบหลักฐานการจ้างประกอบ)

5.5 เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้

☒ มีครบถ้วน

5.6 ชื่อวิศวกรควบคุมงาน

5.7 ผลงาน-เคยรับจ้าง กฟผ. จำนวน 120 งาน ที่ กฟผ.อุด.

เคยรับจ้างหน่วยงานอื่น จำนวน งาน ที่

6. ผู้ควบคุมงาน - นาย บำรุง ดวงธนะบุรี พว.7 กกต.อุด.

7. คณะกรรมการกำหนดราคาจ้าง

7.1 นาย เจริญ สว่างนาค กฟผ.อุด. ประธานกรรมการกำหนดราคาจ้าง

7.2 นาย ชนัญชัย คำธรรม พ.บ.ค.กฟผ.อุด. กรรมการกำหนดราคาจ้าง

7.3 นาย เจริญ คุ้มชัย พ.บ.ค.กฟผ.อุด. กรรมการกำหนดราคาจ้าง

8. คณะกรรมการตรวจสอบราคา

8.1 นาย วิชัย คงสินธุ์ พ.บ.ค.กฟผ.อุด.

8.2 นาย ผลกมล วัชรพันธ์ พ.บ.ค.กฟผ.อุด.

9. คณะกรรมการตรวจสอบราคาจ้าง ประกอบด้วย

9.1 นาย สมชัย สัตยสินธุ์ พว.7 กกต. กฟผ.อุด.

9.2 นาย อดิศักดิ์ โคตรธรรม พว.7 กกต. กฟผ.อุด.

9.3 นาย ประจักษ์ สุภมาศ พว.6 กกต. กฟผ.อุด.

10. การขออนุมัติจ้างรวมกว่าจ้าง ๖๖๖,๖๖๖ บาท (จำนวนจ้างจ้าง) ชีรวิทย์ การช่าง เป็นหลักจ้างจำนวน 133,974 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยคิดจ้างจากหมายเลขงาน C-57-D-UDNCS.0191 ซึ่งมีค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 140,048 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดบาทถ้วน) โดยให้ พ.บ.ค.กฟผ.อุด. เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้าง

จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายทวิศักดิ์ ศรีธนะบุตร)

พ.บ.ค.กฟผ.อุด.