



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.อด.

ถึง กฟจ.อด.

เลขที่ ฉ.1 อด.(บห.) 2814/2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานขอซื้อขออนุญาตดำเนินการด้านระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.อด. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย กฟฟ./แผนก ผกส.อด. มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

1.1 ปัจจุบันมีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 7 งาน

1.2 มีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม, ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

1.3.1.งานเสร็จรวดเร็ว,เป็นไปตามแผน ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.3.2.สามารถปิดงาน และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้เร็วขึ้น

1.3.3.ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ เพราะได้รับการบริการที่รวดเร็ว,

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

2.1 ชื่อโครงการ/งาน

2.1.1 ขยายเขตฯ แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด แยกบ.นาสมบุรณ์-แยกบ.หนองอ้อ ม.7 บ.ดงเจริญ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 53/65 ลว. 1 มี.ค. 2565 งบผู้ไฟฟ้า ปี 65 WBS C-65-D-UDNCS.0041.02.1

2.1.2 ขยายเขตฯ แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด บ.หลังขาว-เขตทบ.นิคมสงเคราะห์ ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 60/65 ลว. 4 มี.ค. 2565 งบผู้ไฟฟ้า ปี 65 WBS C-65-D-UDNCS.0042.02.1

2.2 ปริมาณงาน ที่ดำเนินการจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ขยายเขตฯ แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด แยกบ.นาสมบุรณ์-แยกบ.หนองอ้อ ม.7 บ.ดงเจริญ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 53/65 ลว. 1 มี.ค. 2565 งบผู้ไฟฟ้า ปี 65 WBS C-65-D-UDNCS.0041.02.1

- แรงต่ำ(ภายนอก) ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 3 ต้น

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 310 เมตร

2.2.2 ขยายเขตฯ แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด บ.หลังขาว-เขตทบ.นิคมสงเคราะห์ ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 60/65 ลว. 4 มี.ค. 2565 งบผู้ไฟฟ้า ปี 65 WBS C-65-D-UDNCS.0042.02.1

- แรงต่ำ(ภายนอก) ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 12 ต้น

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 494 เมตร

3.รายละเอียดของพัสดุและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) อ้างตามอนุมัติ ผวก. ลว. 27 มีนาคม 2560 และหนังสือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค.0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เห็นควรกำหนดราคากลางรวมในรูปแบบ Factor =1.2223 นำไปเป็นFactor กำหนดราคากลาง และตามหนังสือ (ด่วนที่สุด) เลขที่ กค 0433.2/ว281 ลว. 19 มิ.ย. 2563 เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ โดยกำหนดให้ค่างาน(ทุน) ต่ำกว่า 5 แสนบาท ให้ใช้ค่า Factor =1.2205 นำไปเป็น Factor ในการกำหนดราคากลาง

4. วงเงินจ้าง

4.1 ชื่อโครงการ/งาน

4.1.1 ขยายเขตฯ แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด แยกบ.นาสมบูรณ์-แยกบ.หนองอ้อ ม.7 บ.ดงเจริญ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 53/65 ลว. 1 มี.ค. 2565 งบผู้ใช้ไฟ ปี 65 WBS C-65-D-UDNCS.0041.02.1

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ(ภายนอก)						
	ค่าแรง	1	งาน	9,149.00	บาท	11,166.35	บาท
	รวมเป็นเงิน			9,149.00	บาท	11,166.35	บาท
	ภาษี 7%			640.43	บาท	781.64	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			9,789.43	บาท	11,947.99	บาท

4.1.2 ขยายเขตฯ แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด บ.หลังขาว-เขตทบ.นิคมสงเคราะห์ ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 60/65 ลว. 4 มี.ค. 2565 งบผู้ใช้ไฟ ปี 65 WBS C-65-D-UDNCS.0042.02.1

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ(ภายนอก)						
	ค่าแรง	1	งาน	24,330.00	บาท	29,694.77	บาท
	รวมเป็นเงิน			24,330.00	บาท	29,694.77	บาท
	ภาษี 7%			1,703.10	บาท	2,078.63	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			26,033.10	บาท	31,773.40	บาท

WBS C-65-D-UDNCS.0041.02.1 แผนกแรงต่ำ(ภายนอก) เป็นเงิน 9,149.00 บาท โครงข่าย 8004051733_0030

C-65-D-UDNCS.0042.02.1 แผนกแรงต่ำ(ภายนอก) เป็นเงิน 24,330.00 บาท โครงข่าย 8004053050_0030

- ค่าแรงรวมทั้งสิ้น 33,479.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 2,343.53 บาท

จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 35,822.53 บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์)

5. กำหนดเวลา การจัดจ้าง กำหนดวันส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

6. วิธีการจ้าง พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ อด.(พ) 53/2563 ลว. 7 ตุลาคม 2563 เป็น 40,861.12 บาท/ภาชนะมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,860.28 บาท/ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 43,721.40 บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

8. ข้อเสนออื่นๆ

8.1. เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดย นายวันมงคล เหลืองวันทา ตำแหน่ง หน.กส.อด. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง หรือผู้ปฏิบัติงานแทน กรณีไปราชการหรือลา

8.2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายของการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งที่ อด.(พ) 58/2564 ลว. 6 กันยายน 2564


- | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1. นายประสาน | ป้อมเชียงพิณ | ผชน.8 กฟจ.อด. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิระ | บัวทองจันทร์ | ทผ.มต.กฟจ.อด. | กรรมการ |
| 3. นายเอกชัย | กองพิมพ์ | พชง.6 ผกส.กฟจ.อด. | กรรมการ |

8.3. โดยให้ นายธเนศ สัตถาผล ผผ.กส.กฟจ.อด. เป็นผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตามแนบข้อ 8.2


11 ก.ย. 2565

(นายธเนศ สัตถาผล)

ผผ.กส. รักษาการแทน ผผ.กส.กฟจ.อด

อนุมัติและลงนามแล้ว  (นายศุภชัย นันทเขตโบบ) ผจก.กฟจ.อด.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.อด.

ถึง กฟจ.อด.

เลขที่

วันที่ - 6 ก.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟจ.อด. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.อด.

1. เรื่องเดิม

ด้วย ผกส.กฟจ.อด. มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบัน ผกส.กฟจ.อด. มีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 5 งาน และมีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม, ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า

2.2 ตามหนังสือที่ ฉ.1 อด.(บห.) - 2543/2565 ลว. 27 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติในหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งสรุปปริมาณงานจ้างได้ดังนี้

2.2.1 หจก. ลักษณะมีการพานิช จำนวน 4 หมายเลขงาน

2.2.2 หจก. ทรัพย์มงคล ยูตี เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน 4 หมายเลขงาน

2.2.3 หจก. ร้านพงษ์เทพการช่าง จำนวน 3 หมายเลขงาน

2.3 ผบค.กฟจ.อด. ได้นำส่งแฟ้มงานขยายเขตฯระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ ผกส.กฟจ.อด. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 จำนวน 7 หมายเลขงาน โดยมีรายชื่องานดังนี้

2.1.1 ขข. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด แยกบ.นาสมบูรณ์-แยกบ.หนองอ้อ ม.7 บ.ดงเจริญ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0041.02.1

2.1.2 ขข. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด บ.หลังขาว-เขตทบ.นิคมสงเคราะห์ ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0042.02.1

2.1.3 ขข. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด ศูนย์ธรรมปุณดี ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0043.02.1

2.1.4 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด ช.บ้านนายไกรศักดิ์-บ้านนายสอน ม.1 บ้านโคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0044.02.2

2.1.5 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด ช.ห้วยหลวงรีสอร์ท-ที่นายนายเฉลา ม.7 บ้านโคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0045.02.2

2.1.6 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด แยกบ.นาสมบูรณ์-แยกบ.หนองอ้อ ม.7 บ้านดงเจริญ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0046.02.2

2.1.7 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด ศูนย์ธรรมปุณดี ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0047.02.1

2.2 ปัจจุบัน ผกส.กฟจ.อด. มีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 5 งาน มีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม, ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า

3. ข้อพิจารณา

ผกส.กฟจ.อด. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ และได้รับการบริการงานก่อสร้างที่รวดเร็ว งานเสร็จรวดเร็วเป็นไปตามแผนงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถปิดงาน และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้เร็วขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนี้

3.1 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ หจก. วชชีระ เอ็นจิเนียริง ให้ดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 2 หมายเลขงาน ดังนี้

3.1.1 ขข. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด แยกบ.นาสมบูรณ์-แยกบ.หนองอ้อ ม.7 บ.ดงเจริญ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0041.02.1

3.1.2 ขข. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด บ.หลังขาว-เขตทบ.นิคมสงเคราะห์ ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0042.02.1

3.2 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ หจก. อุดร พี.พี. อิเล็คทริกเพาเวอร์ ให้ดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 5 หมายเลขงานดังนี้

3.2.1 ขข. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด ศูนย์ธรรมปุณดี ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0043.02.1

3.2.2 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด ช.บ้านนายไกรศักดิ์-บ้านนายสอน ม.1 บ้านโคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0044.02.2

3.2.3 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด ช.ห้วยหลวงรีสอร์ท-ที่นายนายเฉลา ม.7 บ้านโคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0045.02.2

3.2.4 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด แยกบ.นาสมบูรณ์-แยกบ.หนองอ้อ ม.7 บ้านดงเจริญ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0046.02.2

3.2.5 ขข. ไฟถนน อบต.โคกสะอาด ศูนย์ธรรมปุณดี ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0047.02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายวันมงคล เหลืองวันทา)

ผกส.กฟจ.อด.

ที่ ฉ.1 อด.(บห.) - ๒๗๐๘/๒๕๖๕

เรียน ผกส.กฟจ.อด.

- อนุมัติ แจ่งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสุกชัย โนนคู่เขตโงง)

ผกส.กฟจ.อด.

ส่งการบรรณพื้เอกสารนิตแล้ว
☐ ส่งไฟฟ้า (ต้องส่งเอกสารหัวเรื่อง)
☒ ส่งแล้ว (ไม่ต้องส่งเอกสารหัวเรื่อง)
ผู้ส่งมอบ

ตารางแสดงจำนวนงานก่อสร้าง			
ผู้รับเหมา	จำนวนงานที่รอจ่าย	จำนวนงานที่กำลังก่อสร้าง	จำนวนงานที่แล้วเสร็จ
ทีม ผกส.		5	
ลักษณะการพานิช		4	
พงษ์เทพ		3	
ทรัพย์มงคล		5	
อุดร พี.พี	5 ✓		
วัชชีระ	3 ✓		
เอส พี.อี.		1	
ธีรภัทร			5 ✓
มารวย			3 ✓