



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.อด.

ถึง

กฟจ.อด.

เลขที่ ฉ.1 อด.(บห.) ๒๐๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย

เรียน ผจก. กฟจ.อด. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย กฟฟ./แผนก ผกส.อด. มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

- 1.1 ปัจจุบันมีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 16 งาน
- 1.2 มีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม, ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า
- 1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
 - 1.3.1. งานเสร็จรวดเร็ว, เป็นไปตามแผน ประหยัดค่าใช้จ่าย
 - 1.3.2. สามารถปิดงาน และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้เร็วขึ้น
 - 1.3.3. ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ เพราะได้รับการบริการที่รวดเร็ว

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

2.1 ชื่อโครงการ/งาน

2.1.1 ขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลง แฉงทางหลวงหนองบัวลำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 181/65 ลว. 5 ก.ค. 2565 WBS C-65-D-UDNCS.0148.01.1,02.2

2.1.2 ขยายเขตฯ น.ส.ปานจิตต์ จันทขัมมา 89/52 ม.8 ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 164/65 ลว. 15 มิ.ย. 2565 WBS C-65-D-UDNCS.0110.01.1

2.2 ปริมาณงานที่จำดำเนินการจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลง แฉงทางหลวงหนองบัวลำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 181/65 ลว. 5 ก.ค. 2565 WBS C-65-D-UDNCS.0148.01.1,02.2

- รื้อถอนแรงสูง(ภายนอก) รื้อถอนชุดคอนเคีบล้ออากาศทางตรงพร้อมเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 3 ชุด
- แรงสูง(ภายนอก) ติดตั้งชุดเหล็กคอนเคีบล้ออากาศทางโค้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
- หม้อแปลง(ภายใน) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง

2.2.2 ขยายเขตฯ น.ส.ปานจิตต์ จันทขัมมา 89/52 ม.8 ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 164/65 ลว. 15 มิ.ย. 2565 WBS C-65-D-UDNCS.0110.01.1

- แรงต่ำ(ภายนอก) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 61 เมตร

3. รายละเอียดของพัสดุและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) อ้างตามอนุมัติ ผวก. ลว. 27 มีนาคม 2560 และหนังสือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค.0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เห็นควรกำหนดราคากลางรวมในรูปแบบ Factor =1.2223 นำไปเป็น Factor กำหนดราคากลาง และตามหนังสือ (ด่วนที่สุด) เลขที่ กค 0433.2/ว281 ลว. 19 มิ.ย. 2563 เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ โดยกำหนดให้ค่างาน(ทุน) ต่ำกว่า 5 แสนบาท ให้ใช้ค่า Factor =1.2205 นำไปเป็น Factor ในการกำหนดราคากลาง

4. วงเงินจ้าง

4.1 ชื่อโครงการ/งาน

4.1.1 ขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลง แฉงทางหลวงหนองบัวลำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 181/65 ลว. 5 ก.ค. 2565 WBS C-65-D-UDNCS.0148.01.1,02.2

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกรื้อถอนแรงสูง(ภายนอก)						
	ค่าแรง	1	งาน	750.00	บาท	915.38	บาท
1.2	แผนกแรงสูง(ภายนอก)						
	ค่าแรง	1	งาน	1,909.00	บาท	2,329.93	บาท
1.3	แผนกหม้อแปลง(ภายใน)						
	ค่าแรง	1	งาน	23,355.00	บาท	28,504.78	บาท
	รวมเป็นเงิน			26,014.00	บาท	31,750.09	บาท
	ภาษี 7%			1,820.98	บาท	2,222.51	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			27,834.98	บาท	33,972.60	บาท

4.1.2 ขยายเขตฯ น.ส.ปานจิตต์ จันทขัมมา 89/52 ม.8 ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 164/65 ลว. 15 มิ.ย. 2565 WBS C-65-D-UDNCS.0110.01.1

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ(ภายนอก)						
	ค่าแรง	1	งาน	2,504.00	บาท	3,056.13	บาท
	รวมเป็นเงิน			2,504.00	บาท	3,056.13	บาท
	ภาษี 7%			175.28	บาท	213.93	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			2,679.28	บาท	3,270.06	บาท

WBS C-65-D-UDNCS.0148.01.1/ แผนกรื้อถอนแรงสูง(ภายนอก) เป็นเงิน 750.00 บาท/ โครงข่าย 8004147523/0020/
C-65-D-UDNCS.0148.01.1/ แผนกแรงสูง(ภายนอก) เป็นเงิน 1,909.00 บาท/ โครงข่าย 8004147522/0020/
C-65-D-UDNCS.0148.02.2/ แผนกหม้อแปลง(ภายใน) เป็นเงิน 23,355.00 บาท/ โครงข่าย 8004147523/0030/
C-65-D-UDNCS.0110.01.1/ แผนกแรงต่ำ(ภายนอก) เป็นเงิน 2,504.00 บาท/ โครงข่าย 8004130154/0030/
- ค่าแรงรวมที่ใช้จ้าง รวมทั้งสิ้น 28,518.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 1,996.26 บาท
จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 30,514.26 บาท (สามหมื่นห้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)

5. กำหนดเวลา การจัดจ้าง กำหนดวันส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

6. วิธีการจ้าง พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ อด.(พ) 57/2563 ลว.6 กันยายน 2563 เป็นเงิน 34,806.22 บาท/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 2,436.43 บาท,รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 37,242.66 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)

8. ข้อเสนออื่นๆ

8.1. เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดย นายวันมงคล เหลืองวันทา ตำแหน่ง หล.กส.อด. เป็นผู้ติดต่อดังกล่าวกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง หรือผู้ปฏิบัติงานแทน กรณีไปราชการหรือลา

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายของการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งที่ อด.(พ) 58/2564 ลว. 6 กันยายน 2564

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1. นายประธาน | ป้อมเชียงพิณ | ผชน.8.กฟจ.อด. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิระ | บัวทองจันทร์ | หล.มต.กฟจ.อด. | กรรมการ |
| 3. นายเอกชัย | กองพิมพ์ | พชง.6 ผกส.กฟจ.อด. | กรรมการ |

8.3 โดยให้ นายธเนศ สัตถาผล หล.กส.กฟจ.อด. เป็นผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ 8.2



(นายวันมงคล เหลืองวันทา)

หล.กส.กฟจ.อด.

อนุมัติและลงนามแล้ว  (นายศุภชัย โนนคู่เขตโขง) ผจก.กฟจ.อด.
--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.อด.

ถึง กฟจ.อด.

เลขที่

วันที่ 18 ก.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผกจ.กฟจ.อด. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.อด.

1. เรื่องเดิม

ด้วย ผกส.กฟจ.อด. มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบัน ผกส.กฟจ.อด. มีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 6 งาน และมีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม, ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า

2.2 ตามหนังสือที่ ฉ.1 อด.(บห.) - 2708/2565 ลว. 6 ก.ค. 2565 อนุมัติในหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งสรุปปริมาณงานจ้างได้ดังนี้

2.2.1 หจก. วัชชีระ เอ็นจิเนียริง จำนวน 2 หมายเลขงาน

2.2.2 หจก. อุดร พี.พี. อิเลคทริกเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 5 หมายเลขงาน

2.3 ผบค.กฟจ.อด. ได้นำส่งแฟ้มงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ ผกส.กฟจ.อด. เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2565 จำนวน 6 หมายเลขงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ขช.ติดตั้งหม้อแปลง แฉงทางหลวงหนองบัวลำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0148.01.1,02.2

2.1.2 ขช. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด บ.หลังขาว-เขตทบ.นิคมสงเคราะห์ ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0042.02.1

2.1.3 ย้ายเสาแรงต่ำ, พาดเมนชายคา นางกุสุมา แสงโกลม บ.ดงหนองโพธิ์ ม.4 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.126.02.1

2.1.4 ขช. นายสหชาติ เกตุจินากุล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0140.02.1

2.1.5 ขช. บริษัท กู๊ดฟร็อพเพอร์ตี้เฮาส์ จำกัด ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0141.02.1

2.1.6 ขช.ติดตั้งหม้อแปลง นางขนานา บ.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0147.01.1,03.1

2.2 ปัจจุบัน ผกส.กฟจ.อด. มีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 5 งาน มีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม ,ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า

3. ข้อพิจารณา

ผกส.กฟจ.อด. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ และได้รับการบริการงานก่อสร้างที่รวดเร็ว งานเสร็จรวดเร็วเป็นไปตามแผนงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถปิดงาน และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้เร็วขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนี้

3.1 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ หจก. ลักษณะมีการพานิช ให้ดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 2 หมายเลขงาน ดังนี้

3.1.1 ขช.ติดตั้งหม้อแปลง แฉงทางหลวงหนองบัวลำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0148.01.1,02.2

3.1.2 ขช. แรงต่ำ อบต.โคกสะอาด บ.หลังขาว-เขตทบ.นิคมสงเคราะห์ ม.8 อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0042.02.1

3.2 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ หจก. อีรภัทรการช่าง ให้ดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 3 หมายเลขงาน ดังนี้

3.2.1 ย้ายเสาแรงต่ำ,พาดเมนสายคา นางกสุมา แสงโกลม บ.ดงหนองโพธิ์ ม.4 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.126.02.1


3.2.2 ขช. นายสหชาติ เกตุจินากุล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0140.02.1

3.2.3 ขช. บริษัท กู๊ดฟร็อพเพอร์ตี้ไฮส์ จำกัด ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0141.02.1

3.3 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ หจก. อีรภัทรการช่าง ให้ดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 1 หมายเลขงาน ดังนี้

3.3.1 ขช.ติดตั้งหม้อแปลง นางขนานา บ.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0147.01.1,03.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 12 ก.ค. 65

(นายธนศ สัตถาผล)

ที่ ฉ.1 อด.(บห.) - 2871 / 2565 ขณ.กส. รักษาการแทน ผ.กส.กฟจ.อด.
เรียน ผ.กส.กฟจ.อด.

- อนุมัติ แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายศุภชัย โนนคุเขตโขง)
ผจก.กฟจ.อด.

ตารางแสดงจำนวนงานก่อสร้าง						
ผู้รับเหมา	จ่ายงานครั้งนี้			จ่ายงานครั้งที่แล้ว		
	จำนวนงาน ที่รอจ่าย	จำนวนงานที่ กำลังก่อสร้าง	จำนวนงาน ที่แล้วเสร็จ	จำนวนงาน ที่รอจ่าย	จำนวนงานที่ กำลังก่อสร้าง	จำนวนงาน ที่แล้วเสร็จ
ทีม ผกส.		5	1		5	
ลักษณะการพานิช	2					4
พงษ์เทพ	1					3
ทรัพย์มงคล						5
อุดร พี.พี.		5		5		
วัชชีระ		3		3		
เอส พี.อี.						1
ธีรภัทร	3					5
มารวย						3

๑๒ ก.ค.