



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.อด.

ถึง

กฟจ.อด.

เลขที่ ฉ.1 อด.(บห.)3035/2565

วันที่

26 ก.ค. 2565

เรื่อง รายงานขอซื้อขออนุญาตดำเนินการด้านระบบจำหน่าย

เรียน ผจก. กฟจ.อด. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย กฟฟ./แผนก ผกส.อด. มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

- 1.1 ปัจจุบันมีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 6 งาน
- 1.2 มีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม, ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า
- 1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
 - 1.3.1.งานเสร็จรวดเร็ว,เป็นไปตามแผน ประหยัดค่าใช้จ่าย
 - 1.3.2.สามารถปิดงาน และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้เร็วขึ้น
 - 1.3.3.ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ เพราะได้รับการบริการที่รวดเร็ว

2.รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

2.1 ชื่อโครงการ/งาน

2.1.1 ขยายเขตฯ คพม.2 เลขที่ 207 บ้านนาคลอง หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 185/65 ลว. 18 ก.ค. 2565 WBS P-NHE02.0-D-UDND0.5056

2.1.2 ขยายเขตฯ คพม.2 น.ส.กรรณิการ์ พุทธสังข์ เลขที่ 341 หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 186/65 ลว. 18 ก.ค. 2565 WBS P-NHE02.0-D-UDND0.5055

2.2 ปริมาณงานที่จำดำเนินการจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ขยายเขตฯ คพม.2 เลขที่ 207 บ้านนาคลอง หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 185/65 ลว. 18 ก.ค. 2565 WBS P-NHE02.0-D-UDND0.5056

- แรงต่ำ(ภายนอก) ปีกเสา คอร. ขนาด 8,12 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 157 เมตร

2.2.2 ขยายเขตฯ คพม.2 น.ส.กรรณิการ์ พุทธสังข์ เลขที่ 341 หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 186/65 ลว. 18 ก.ค. 2565 WBS P-NHE02.0-D-UDND0.5055

- แรงต่ำ(ภายนอก) ปีกเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 4 ต้น

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 121 เมตร

3.รายละเอียดของพัสดุและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) อ้างตามอนุมัติ ผวก. ลว. 27 มีนาคม 2560 และหนังสือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค.0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เห็นควรกำหนดราคากลางรวมในรูปแบบ Factor =1.2223 นำไปเป็นFactor กำหนดราคากลาง และตามหนังสือ (ด่วนที่สุด) เลขที่ กค 0433.2/ว281 ลว. 19 มิ.ย. 2563 เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ โดยกำหนดให้ค่างาน(ทุน) ต่ำกว่า 5 แสนบาท ให้ใช้ค่า Factor =1.2205 นำไปเป็น Factor ในการกำหนดราคากลาง

4. วงเงินจ้าง

4.1 ชื่อโครงการ/งาน

4.1.1 ขยายเขตฯ คพม.2 เลขที่ 207 บ้านนาคลอง หมู่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) – 185/65 ลว. 18 ก.ค. 2565 WBS P-NHE02.0-D-UDND0.5056

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ(ภายนอก)						
	ค่าแรง	1	งาน	11,140.00	บาท	13,596.37	บาท
	รวมเป็นเงิน			11,140.00	บาท	13,596.37	บาท
	ภาษี 7%			779.80	บาท	951.75	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			11,919.80	บาท	14,548.12	บาท

4.1.2 ขยายเขตฯ คพม.2 น.ส.กรรณิการ์ พุทธสังข์ เลขที่ 341 หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) – 186/65 ลว. 18 ก.ค. 2565 WBS P-NHE02.0-D-UDND0.5055

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ(ภายนอก)						
	ค่าแรง	1	งาน	11,978.00	บาท	14,619.15	บาท
	รวมเป็นเงิน			11,978.00	บาท	14,619.15	บาท
	ภาษี 7%			838.46	บาท	1,023.34	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			12,816.46	บาท	15,642.49	บาท

WBS P-NHE02.0-D-UDND0.5056 แผนกแรงต่ำ(ภายนอก) เป็นเงิน 11,140.00 บาท โครงการ 6001259963.0030

P-NHE02.0-D-UDND0.5055 แผนกแรงต่ำ(ภายนอก) เป็นเงิน 11,978.00 บาท โครงการ 6001260083.0030

- ค่าแรงรวมที่ใช้จ้าง รวมทั้งสิ้น 23,118.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 1,618.26 บาท

จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,736.26 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)

5. กำหนดเวลา การจัดจ้าง กำหนดวันส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

6. วิธีการจ้าง พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ อด.(พ) 57/2563 ลว.6 กันยายน 2563 เป็นเงิน 28,215.52 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,975.09 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,190.61 บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

8. ข้อเสนออื่นๆ

8.1. เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดย นายวันมงคล เหลืองวันทา ตำแหน่ง พ.ศ.อ.ด. เป็นผู้ติดต่อกลางราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง หรือผู้ปฏิบัติงานแทน กรณีไปราชการหรือลา

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายของการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งที่ อด.(พ) 58/2564 ลว. 6 กันยายน 2564


- | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1. นายประสาน | ป้อมเชียงพิณ | ผชน.8.กฟจ.อด. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิระ | บัวทองจันทร์ | พ.ม.ต.กฟจ.อด. | กรรมการ |
| 3. นายเอกชัย | กองพิมพ์ | พชง.6 ผกส.กฟจ.อด. | กรรมการ |

8.3 โดยให้ นายธเนศ สัตถาผล ผ.กส.กฟจ.อด. เป็นผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ 8.2


26 ก.ย. 65.

(นายธเนศ สัตถาผล)

ผ.กส. รักษาการแทน ผ.กส.กฟจ.อด





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.อด.

ถึง กฟจ.อด.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟจ.อด. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.อด.

1. เรื่องเดิม

ด้วย ผกส.กฟจ.อด. มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบัน ผกส.กฟจ.อด. มีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 5 งาน และมีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม, ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า

2.2 ตามหนังสือที่ ฉ.1 อด.(บห.) - 2902/2565 ลว. 19 ก.ค. 2565 อนุมัติในหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งสรุปปริมาณงานจ้างได้ดังนี้

2.2.1 หจก. เอส.พี.อี. การไฟฟ้า จำนวน 3 หมายเลขงาน

2.3 ผบ.ค.กฟจ.อด. ได้นำส่งแฟ้มงานขยายเขตฯระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ ผกส.กฟจ.อด. เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 จำนวน 5 หมายเลขงาน โดยมีรายชื่องาน ดังนี้

2.3.1 ขบ.คฟม.2 น.ส.กรรณิการ์ พุทธสังข์ 341 ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UDND0.5055

2.3.2 ขบ.คฟม.2 บ้านนาคลอง เลขที่ 207 ม.6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UDND0.5056

2.3.3 ปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการลิฟเวโลทาวน์ ม.4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0142.02.1

2.3.4 ขบ. ติดตั้งหม้อแปลง บ.ซีฟิออลล์ จำกัด สาขาบ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0143.02.1, 02.2

2.3.5 ขบ. ติดตั้งหม้อแปลง บ.ซีฟิออลล์ จำกัด สาขาบ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0144.02.2

3. ข้อพิจารณา

ผกส.กฟจ.อด. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ และได้รับการบริการงานก่อสร้างที่รวดเร็ว งานเสร็จรวดเร็วเป็นไปตามแผนงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถปิดงาน และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้เร็วขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติหลักการจ้างเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนี้

3.1 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ หจก. ลักษณะมีการพานิช ให้ดำเนินการขยายเขตฯ จำนวน 3 หมายเลขงาน ดังนี้

3.3.1 ขบ.คฟม.2 น.ส.กรรณิการ์ พุทธสังข์ 341 ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UDND0.5055

3.3.2 ขบ.คฟม.2 บ้านนาคลอง เลขที่ 207 ม.6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UDND0.5056

3.2 จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ หจก. ทรัพย์มงคล ยูดี เอ็นจิเนียริง ให้ดำเนินการขยายเขตฯ
จำนวน 3 หมายเลขงาน ดังนี้

3.2.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการลิฟเวลดาวานี ม.4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0142.02.1

3.2.2 ขข. ติดตั้งหม้อแปลง บ.ซีฟิวอลล์ จำกัด สาขาบ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0143.02.1,02.2

3.3.3 ขข. ติดตั้งหม้อแปลง บ.ซีฟิวอลล์ จำกัด สาขาบ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-65-D-UDNCS.0144.02.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ที่ ฉ.1 อด.(บห.) - ๖๐๐๕/๒๕๖๗

เรียน พล.กส.กฟจ.อด.

- อนุมัติ แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป




(นายธรรมบุญ อุปรโคตร)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.อด.

ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

☐ ส่งสีฟ้า (ต้องส่งเอกสารด้วย)

☒ ส่งสีชมพู (ไม่ต้องส่งเอกสารด้วย)



ตารางแสดงจำนวนงานก่อสร้าง						
ผู้รับเหมา	จ้างงานครั้งนี้(หมายเลขงาน)			จ้างงานครั้งที่แล้ว(หมายเลขงาน)		
	จำนวนงานที่ ที่รอจ่าย	จำนวนงานที่ กำลังก่อสร้าง	จำนวนงาน ที่แล้วเสร็จ	จำนวนงาน ที่รอจ่าย	จำนวนงานที่ กำลังก่อสร้าง	จำนวนงาน ที่แล้วเสร็จ
ทีม ผกส.					5	
หจก. ลักษณะการพานิช	2					
ร้านพงษ์เทพการช่าง					1	
หจก. ทรัพย์มงคล	3					
หจก. อุดร พี.พี.					5	
หจก. วัชชีระเอ็นจิเนียริง					3	
หจก. เอส.พี.อี. การไฟฟ้า					3	
หจก. อีรภัทรการช่าง					3	
หจก. มารวย ยูดี						

๑๕ ก.ค. ๕๕