

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เป็นครั้งคราว

ที่ ขก.(ปป) 06/2559

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำที่.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น.....ตำบล/แขวง.....ในเมือง.....อำเภอ/เขต.....เมืองขอนแก่น.....จังหวัด.....ขอนแก่น.....เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด.....ขอนแก่น.....โดยนาย.....บุญชัย.....สุแสนเจริญ.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับนาย.....นันทพร.....โชคภูเขียว.....สำนักงานตั้งอยู่ที่.....29 หมู่ที่.....3.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....ในเมือง.....อำเภอ/เขต.....บ้านไผ่.....จังหวัด.....ขอนแก่น.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

1.1 ตัดต้นไม้ทุกต้น (รวมไม้เลื้อย) ให้ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลต์ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ทุกทิศทาง ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SO2-015/18070 และห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทุกทิศทาง ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA1-015/39009 ที่แนบท้ายสัญญา, ห่างจากสายไฟฟ้าแรงต่ำ (เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและสายส่ง) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นต้นไม้ที่มีผู้สงวนไว้ หรือไม้หวงห้ามสำคัญ


1.2 บริเวณที่จะดำเนินการตัดต้นไม้ (แผนผังซึ่งเก็ลไลน์ที่แนบท้ายสัญญา จำนวน.....10.....แผ่น) คือ


งานที่	ชื่องาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะทาง(กม.)
1	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์3	(KKA03)-KKA03S-01 - ตลอดไลน์	6.250
2	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์2	(KKB02) -KKB02S-04 - ตลอดไลน์	20.300
3	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์3	(KKB03) -KKB03S-04 - ตลอดไลน์	8.300
4	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์4	(KKB04) -KKB04S-04 - ตลอดไลน์	16.050
5	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์6	(KKB06) -KKB06S-04 - ตลอดไลน์	11.800
6	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์7	(KKB07) -KKB07S-04 - ตลอดไลน์	14.000
7	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์8	(KKB08) -KKB08S-04 - KKB08S-12	33.750
8	สพ.ขอนแก่น3 ฟีดเดอร์1	(KKC01) -KKC01S-05 - KKC01S-15	56.390
9	สพ.ขอนแก่น4 ฟีดเดอร์3	(KKD03) -KKD03S-01 ถึง KKD03S-06	12.500
10	สพ.ขอนแก่น4 ฟีดเดอร์4	(KKD04) -KKD04-01 ถึง KKD04S-05	14.274
รวม			193.614

ข้อ 2. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดภายในระยะเวลา 45 วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป แต่ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้

หรือตามงวดวาระที่ตกลงไว้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้อง จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างแล้วเสร็จ และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ข้อ 3. กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือไฟฟ้าขัดข้อง (ดับถาวรหรือดับชั่วคราว) เนื่องจากสาเหตุต้นไม้กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้และสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูน้ำก่อศิราจ

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายนั้น

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัด รวมทั้งไม้เลื้อยที่อยู่บนเสาหรือสายยึดโยงออก แล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ย่อยสลาย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 5. การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น204,370 บาท (สองแสนสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับ งานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ

ข้อ 6. ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เงินสดเป็นเงิน จำนวน ร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญาคิดเป็นเงิน.....10,219...บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 7. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ผู้ไปนั้นทุกประการ

ข้อ 8. ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ และคนงานสำหรับการทำงานจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดหาตนเอง

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะทำงานรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น และหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในกำหนด และผู้ว่าจ้างต้องเข้าดำเนินการเองจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้รับจ้างโดยหักจากเงินประกันหรือเงินส่วนที่เหลือ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 10. ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ ตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นเงินประกัน จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้น มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ถ้าไม่นำเงินมัดจำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แย้งกันในข้อที่ว่ามีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกันและสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....
ทางจับส่วนจำกัด กงเท็กก่อสร้าง

ข้อ 11. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรืออันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งต้องเสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของแรงงานหรือช่างของผู้รับจ้าง

ข้อ 12. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานจักต้องคิดและตกลงราคากันใหม่และถ้าจักต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืเวลาออกไปอีกก็จักได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น

ข้อ 13. ในการทำงานจ้างรายนี้หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดีผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14. คู่สัญญากำหนดให้เงื่อนไขในใบสั่งจ้าง หรือใบสอברהคาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย


ข้อ 15. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 16. ผู้รับจ้างทราบและเข้าใจดีว่าการตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้ส่วนของต้นไม้ หรือเครื่องมือที่ใช้ แตะถูกสายไฟฟ้า แม้ว่าสายไฟฟ้านั้นจะมีฉนวนหุ้มก็ตาม


ข้อ 17. ผู้รับจ้างทราบถึง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลผู้รับจ้างตัดต้นไม้ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างในงานจ้างครั้งต่อไป


หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและฝ่ายผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ




ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายชัย สวนเจน)

ผจก.กฟผ.ชก.

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายนัทธร โชคชัย)
หนึ่งหุ้นส่วนจำกัด กุเก๋ก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ  พยาน
(นายชาญยุทธ สุธรรมฤทธิ์)

พยาน


ลงชื่อ  พยาน
(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

พยาน

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ้างเพียงบางรายการ หรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
๒. ในกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้างโดยจัดทำเป็นสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารประกอบหรือรายละเอียดอื่น ๆ ของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา อีกจำนวนอย่างละ ๓ ชุด ภายในเวลา ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องชำระเงินค่าถ่ายเอกสารข้างต้น ตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้
๓. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อราคาที่เสนอไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดยื่นราคา และในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งการตกลงสั่งจ้าง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว หากผู้เสนอราคาไม่ไปรับใบสั่งจ้าง หรือไม่ไปลงนามทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอราคา และเรียกเบี้ยปรับจากผู้เสนอราคาเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ตกลงสั่งจ้าง หรือพิจารณาการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายอื่น หรือดำเนินการสอบราคาใหม่แล้วแต่จะเห็นสมควร และหากราคาที่ตกลงจ้างใหม่สูงกว่าราคาที่เสนอไว้เพียงใด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจนครบถ้วน
๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญานี้ ไปให้ผู้รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
๕. ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบงานที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดเบี้ยปรับ ๕% ของราคาจ้างที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ
๖. ในการส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดและปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปจริงตามแผนผัง เช่น ช่วงระหว่าง กม.ที่ ๑ ถึง กม.ที่ ๒ มีต้นไม้รวมจำนวนกี่ต้น พร้อมตัวอย่างภาพถ่ายทั้งก่อนและหลังดำเนินการในจุดนั้นๆ และหากรายละเอียดและปริมาณงานที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตรงกันกับผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งภาพถ่ายรายละเอียดขณะดำเนินงานในจุดนั้นๆ ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๗. ผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนดในรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตาม ซึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ยอมรับไม่เคยละทิ้งงานจ้าง และสามารถประสานงานเพื่อขออนุญาตหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ หรือเจ้าของต้นไม้เพื่อดำเนินการตัดได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อย เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนในระหว่างการทำงานจนทำให้งานต้องหยุดชะงัก และสามารถเข้าดำเนินการตัดโค่นต้นไม้ทุกต้น (รวมไม้เลื้อยที่ขึ้นตามเสาไฟฟ้า และบริเวณใกล้เสาไฟฟ้า) ให้มีระยะห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ทุกทิศทาง ซึ่งห่างจากสายส่งไฟฟ้า แรงสูงที่เป็นสายหุ้มฉนวนไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ทุกทิศทาง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นสายเปลือยไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ทุกทิศทาง และห่างสายไฟฟ้าแรงต่ำ ที่อยู่ใต้ไล่นะบบจำหน่ายแรงสูง ๑.๕ เมตร ทุกทิศทาง ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน/ฉุกเฉิน รวมทั้งเงื่อนไขในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ๓ กลุ่มพื้นที่ ตามลำดับดังนี้

กลุ่มที่ ๑. วงจรที่จ่ายไฟให้ลูกค้ากลุ่ม High Value, โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรมหรูขนาดใหญ่, กลุ่มธุรกิจ และอำเภอข้างเคียงที่รับไฟจาก สฟฟ.ในพื้นที่ กฟผ.ชก. ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกับการประสานขออนุญาตจากเจ้าของต้นไม้ทุกรายก่อนเข้าตัด โดยจะต้องตัดแต่งให้แลดูสวยงาม และจัดเก็บเศษกิ่งไม้ออกจากพื้นที่ในทันที และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนตามมา โดยประกอบด้วยวงจรต่างๆ ดังนี้


 วิศวกร
 วิศวกร

งานที่	ชื่องาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะทาง(กม.)
1	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์2	(KKA02) -KKA02S-01 - BCA04S-04	13.600
2	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์4	(KKA04)-KKA04S-01 - ตลอดไลน์	7.500
3	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์5	(KKA05) -KKA05S-01 - KKA10S-03	24.150
4	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์6	(KKA06) -KKA06S-01 - ตลอดไลน์	6.900
5	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์9	(KKA09) -KKA09S-01 - KKA09S-05	11.10
6	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์10	(KKA10) -KKA10S-01 - KKA10S-06	9.100
7	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์11	(KKA11) -KKA11S-01 - KKA11S-02	3.650
8	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์13	(KKA13) -KKA13S-01 - KKA13S-02	7.300
9	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์14	(KKA14) -KKA14S-01 - KKA14S-07	7.700
10	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์15	(KKA15) -KKA15S-01 - KKA15S-06	33.044
11	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์5	(KKB05) -KKB05S-04 - KKB05R-02	77.615
รวม			201.659


กลุ่มที่ ๒. วงจรที่จ่ายไฟให้กับลูกค้ากลุ่มสถานที่ราชการ,ค่ายทหาร,โรงพยาบาล,มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน พร้อมกับการประสานขออนุญาตจากเจ้าของต้นไม้ทุกรายก่อนเข้าตัด โดยจะต้องตัดแต่งให้เล็ดสวยงามและจัดเก็บเศษกิ่งไม้ออกจากพื้นที่ในทันทีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนตามมาโดยประจวบ ด้วยวงจรต่างๆ ดังนี้

งานที่	ชื่องาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะทาง(กม.)
1	สพ.ขอนแก่น1 ฟีดเดอร์3	(KKA03)-KKA03S-01 - ตลอดไลน์	6.250
2	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์2	(KKB02) -KKB02S-04 - ตลอดไลน์	20.300
3	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์3	(KKB03) -KKB03S-04 - ตลอดไลน์	8.300
4	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์4	(KKB04) -KKB04S-04 - ตลอดไลน์	16.050
5	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์6	(KKB06) -KKB06S-04 ตลอดไลน์	11.800
6	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์7	(KKB07) -KKB07S-04 - ตลอดไลน์	14.000
7	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเดอร์8	(KKB08) -KKB08S-04 - KKB08S-12	33.750
8	สพ.ขอนแก่น3 ฟีดเดอร์1	(KKC01) -KKC01S-05 - KKC01S-15	56.390
9	สพ.ขอนแก่น4 ฟีดเดอร์3	(KKD03) -KKD03S-01 ถึง KKD03S-06	12.500
10	สพ.ขอนแก่น4 ฟีดเดอร์4	(KKD04) -KKD04-01 ถึง KKD04S-05	14.274
รวม			193.614

ทำขึ้นโดย
ทางหุ้นส่วนจำกัด กุ๊กกอกสกรีน

กลุ่มที่ ๓. วงจรที่จ่ายไฟให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยในพื้นที่นอกเขตเมืองแต่จ่ายไฟเป็นระยะทางไกลมาก และมีผู้ใช้ไฟหนาแน่น ซึ่งจะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน พร้อมกับการจัดเก็บเศษกิ่งไม้ออกจากพื้นที่ข้างทางให้เรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนตามมา โดยประกอบด้วยวงจรต่างๆ ดังนี้

งานที่	ชื่องาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะทาง(กม.)
1	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเตอร์1	(KKB01)-KKB01S-04 - ตลอดไลน์	64.800
2	สพ.ขอนแก่น2 ฟีดเตอร์9	(KKB09 -KKB09S-0 -แบ่งแดนเขียงยืน	31.050
3	สพ.ขอนแก่น3 ฟีดเตอร์2	(KKC02) -KKC01S-05 - KKC02S-10	108.915
รวม			204.765


 ๙