



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผกส.กฟอ.กกว. ถึง กฟอ.กกว.
เลขที่ วันที่ 26 ก.พ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างบุคคลภายนอกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด
อ้างอิง

เรียน ผกส.กฟอ.กกว.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติที่ ฉ.1 กคค.(ยธ.) 102/2559 ลว. 25 ม.ค. 2559 ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยคณะกรรมการได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยใช้บัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลางและราคาวัสดุท้องที่ จ.อุดรธานี และสรุปรวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 269,500.-บาท

1.2 ตามอนุมัติที่ ฉ.1 กคค.(ยธ.) 149/2559 ลว. 5 ม.ค.2559 ขออนุมัติในหลักการและงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ตามแบบเลขที่ QG7-017/58024 IB1-018/31003 ในวงเงิน 269,500.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ โดยใช้งบลงทุนสำรองเร่งด่วนปี 2559 ของ กฟฉ.1 และให้เบิกจากงบรายได้ของ กฟอ.กมกว.ปี

๒. ข้อเท็จจริง

2.1 กฟอ.กมกว.ปี ได้มีหนังสือ ที่ มท 5308.4/กกว. 5708 , 5709 ลว. 18 ก.พ. 2559 แจ้งให้ผู้ประกอบการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ ยื่นเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ

1) นายฉัตรณรงค์ น้อยน้ำคำ ตั้งอยู่เลขที่ 237/1 หมู่ 11 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เสนอในราคา 255,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ซึ่งต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 14,500.-บาท (269,500-255,000) ตามใบเสนอราคาที่แนบ ลว. 23 ก.พ.2559

2) ท่าทรายปากโสม ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 3 ต.แก้งไก่อ.สังคม จ.หนองคาย เสนอในราคา 260,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ซึ่งต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 9,500.-บาท (269,500-260,000) ตามใบเสนอราคาที่แนบ ลว. 23 ก.พ.2559

2.2 กฟอ.กกว.ได้ทำการต่อรองราคากับ นายฉัตรณรงค์ น้อยน้ำคำ ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว ปรากฏว่าทาง นายฉัตรณรงค์ น้อยน้ำคำ ยินดีปรับลดราคาลงให้อีก จำนวน 1,000.-บาท ดังนั้น คงเหลือวงเงินจ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 254,000-บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา

ผกส.กฟอ.กกว. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อ-จ้าง ปี 2543 และวิธีการเปิดเผยราคากลาง ตามประกาศของ ปปช.ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ไม่ว่าจะเป็วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้



อ.ศ.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 00461
วันที่ 8 ธันวาคม 2559

เลขประจำตัว 5410100146055
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย สัตยพรพงศ์ น้อยน้ำคำ
ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 00000000000
ติดต่อเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 237
ครอบครัว/ซอย -
แขวง/ตำบล โพนสูง
จังหวัด อุตรดิตถ์

ชื่ออาคาร -
พื้นที่ -
หมู่ที่ 11
ถนน สุขุมมณเฑียร
เขต/อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ 41330



ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราภาษีอากรแสดงเป็น
ของกระทรวงการคลัง เลขที่ ๑.1 กพร.(กส) 304 คว. 8
ดังนี้ :



ค่าภาษีอากรแสดง
เงินเพิ่ม
รวมเงิน

บาท
254
0
00
254 00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 001001

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 10410040-25590308-1-01-000011

ลงชื่อ
(นางศิริรัตน์ วุฒิพนธ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรเจ้าสาขา

ใบสัณห์สังเคราะห์นี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรแสดงของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินแล้ว



3.1 อนุมัติจ้าง นายฉัตรณรงค์ น้อยน้ำคำ ตั้งอยู่เลขที่ 237/1 หมู่ 11 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กพย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ตามแบบเลขที่ QG7-017/58024 , IB1-018/31003 และเงื่อนไขเฉพาะงาน ภายในวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 254,000-บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับใบสั่งจ้าง

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ดังนี้

3.2.1 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| 1) นายฉัตรเดช ดวงตะวงษ์ | ผชน.9 (ท) | ประธานกรรมการ |
| 2) นางสุรียา พงษ์วาปี | พบช.7 ผบป. | กรรมการ |
| 3) นายประยูร แก้ววันนา | พชง.7 ผกส. | กรรมการ |

3.2.2 ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) นายวิวัฒน์ อนุรักษ์ | ผจก.กพย.โนนสะอาด |
|------------------------|------------------|

3.3 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอ ผจก.กพอ.กุ่มกวาปี เพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนด้านโยธาปี 2559 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายเกียรติกุล ศรีแสง)
ทผ.กส.
26 ก.พ. 2559

ที่ ฉ.1 กว.(กส) - 315/2559

เรียน ผชน.9 (ท) , ทผ. (กส.,บห.,บป.) , ผจก.กพย.โนนสะอาด

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป


(นายสำเริง ธรรมกุล)


ผจก.กพอ.กกว.

26 ก.พ. 2559

SCAN
26 ก.พ. 2559

๓.๓ ให้ กฟอ.กุ่มกาวปี เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ.ว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในวงเงินราคากลางที่ได้รับอนุมัติ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้ กฟอ.กุ่มกาวปี แจ้ง กชช.ฉ.๑ (ผงป.) เพื่อบันทึกงบประมาณตามที่จ้างจริง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายพรเลิศ ยอดประทุม)

อก.กค.ฉ.๑

- 3 ก.พ. 2559


ที่ ฉ.๑กค.ค.(ยธ.) 149/2559

เรียน อ.ผ.ว.ฉ.๑, อ.ผ.บพ.ฉ.๑,

อก.กค.ฉ.๑, อก.ชช.ฉ.๑,

ผจก.กฟอ.กาว.

- อนุมัติในหลักการและงบเงินตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายเจด็จ วิศิริ)

อช.ฉ.๑

- 5 ก.พ. 2559


ที่ (อก.ค.ค.ค.(ยธ.)-149/2559
เรียน อก.กค.ฉ.๑, ผจก.กฟอ.กาว.

กชช.ฉ.๑ ได้ดำเนินการสร้าง WBS.....

I-54-D-KWP XX 19.2701

และบันทึกงบประมาณในระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นายกรณ์เจริญ อนุรักษ์พัฒนา)

อก.ชช.ฉ.๑

แผนงบประมาณ

กองซื้อขายไฟฟ้า

โทร. ๑๐๔๑๑

- ๘ ก.พ. ๒๕๕๙

10412

10413

ถ้า มีทรัพย์สิน หรือ วัสดุ พัก

GL 53052010



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ส่งผ่านระบบแล้ว

☒ สีสัน

☐ สีฟ้า

23 ก.พ. 2559

จาก กฟอ.กภว.

เลขที่ ฉ.๑ กภว.(กส.) - 296/2559

ถึง กชช.ฉ.๑

วันที่

23 ก.พ. 2559

เรื่อง แจ้งราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด (งานด้านโยธา)

เรียน อก.ชช.ฉ.๑

ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๑ กกค.(ยธ.) ๑๔๙/๒๕๕๙ ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ เรื่องอนุมัติในหลักการและงบประมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นงานด้านโยธาที่ใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนด้านโยธา ปี ๒๕๕๙ ตามแบบเลขที่ QG๗-๐๑๗/๕๘๐๒๔ ได้อนุมัติหลักการและงบเงินดังกล่าวแล้ว ในวงเงินราคากลาง ๒๖๙,๕๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) นั้น

กฟอ.กภว. ได้พิจารณาและสรรหาผู้รับจ้างแล้ว โดยมี นายฉัตรณรงค์ น้อยน้ำคำ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ขอต่อรองราคาลงอีกโดยผู้รับจ้างยินยอมลดลงให้ ๑,๐๐๐.- บาท คงเหลือเป็นเงินจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนั้น กฟอ.กภว. จึงขอให้ กชช.ฉ.๑ (ผงป.) บันทึกงบประมาณตามที่แจ้งจริงต่อไป

๒๐๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

WB.

(นายสำเภากร ธรรมกุล)

ผจก.กฟอ.กภว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟอ.ภว. ถึง กชข.ฉ.๑
เลขที่ ฉ.๑ ภว.(กส.) - ๒๙๖/๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง แจ้งราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด (งานด้านโยธา)

เรียน อก.ชข.ฉ.๑

ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๑ กกค.(ยธ.) ๑๔๙/๒๕๕๙ ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ เรื่องอนุมัติในหลักการและงบประมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นงานด้านโยธาที่ใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนด้านโยธา ปี ๒๕๕๙ ตามแบบเลขที่ QG๗-๐๑๗/๕๘๐๒๔ ได้อนุมัติหลักการและงบเงินดังกล่าวแล้ว ในวงเงินราคากลาง ๒๖๙,๕๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) นั้น

กฟอ.ภว. ได้พิจารณาและสรรหาผู้รับจ้างแล้ว โดยมี นายฉัตรณรงค์ น้อยน้ำคำ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ขอต่อรองราคารองอีกโดยผู้รับจ้างยินยอมลดลงให้ ๑,๐๐๐.- บาท คงเหลือเป็นเงินจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนั้น กฟอ.ภว. จึงขอให้ กชข.ฉ.๑ (ผงป.) บันทึกงบประมาณตามที่แจ้งจริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสำเืองค์ ธรรมกุล)

ผจก.กฟอ.ภว.

แผนกก่อสร้าง	
ทพ.	๒๓ ก.พ. ๕๙
ชผ.	๒๓ ก.พ. ๕๙
วศก.	๒๓ ก.พ. ๕๙
ทชข.	๒๓ ก.พ. ๕๙
ผู้พิมพ์/ผู้ทบทวน	๒๓ ก.พ. ๕๙



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.กภว.

ถึง กฟอ.กภว.

เลขที่ ฉ.1 กภว.(กส) - 400/๖๖๖๖

วันที่

เรื่อง ลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กพย.โนนสะอาด

เรียน ผจก.กฟอ.กภว.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติที่ ฉ.1 กกค.(ยธ.) 149/2559 ลว. 5 ก.พ.2559 อนุมัติในหลักการและงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กพย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ตามแบบเลขที่ QG7-017/58024 เป็นงานด้านโยธา ที่ใช้งบสำรองเร่งด่วนด้านโยธาปี 2559

1.2 ตามอนุมัติที่ ฉ.1 กกค.(ยธ.) 102/2559 ลว. 25 ม.ค. 2559 ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กพย.โนนสะอาด โดยคณะกรรมการได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ราคาวัสดุในท้องที่ จ.อุดรธานี เป็นเงินราคากลาง 269,500.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

2. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ กพย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อ-จ้าง พ.ศ. 2543 นั้น ซึ่งมีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.-บาท ให้จ้างโดยวิธีตกลงราคา

3. ข้อพิจารณา

ผกส.กฟอ.กภว. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อ กฟภ. และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. ว่าด้วยการจ้างปี 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแจ้งหนังสือถึงผู้รับจ้างฯ เพื่อขอให้เสนอราคางานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเสนอจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้รับจ้าง ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ด้วยแล้ว (จำนวน 2 ฉบับ)

(นายเกียรติกุล ศรีแสง)

ผ.กส.

18 ก.พ. 2559

อนุมัติ

- เห็นชอบ , ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

นส.

นายสำเริง ธรรมกุล


ผจก.กฟอ.กภว.

18 ก.พ. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก



จาก กกค.ฉ.๑

ถึง กฟฉ.๑


เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการและงบประมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

เรียน อช.ฉ.๑ ผ่าน อ.ฟ.ว.บ.ฉ.๑

Handwritten signature and date 4 Nov 59



๑.เรื่องเดิม

ตามรายชื่องานด้านโยธาที่ต้องการก่อสร้างปรับปรุงโดยใช้งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี ๒๕๕๙ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นรายการหนึ่งในรายชื่องานด้านโยธาที่ต้องการก่อสร้างปรับปรุง นั้น.-

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกที่ ฉ.๑กกค.(ยธ.)๕๔/๒๕๕๙ ลว.๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙ ออก.กกค.ฉ.๑ ได้อนุมัติแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด ตามแบบเลขที่ QG7-017/58024, IB1-018/31003 และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๒๐๐.-บาท สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการให้นำเสนอขออนุมัติ อช.ฉ.๑ ใช้บสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟฉ.๑ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ ตามอนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง ออก.กกค.ฉ.๑ เลขที่ ฉ.๑กกค.(ยธ.)๑๐๒/๒๕๕๙ ลว.๒๕ ม.ค.๒๕๕๙ อนุมัติราคากลางงานดังกล่าว ในวงเงินทั้งสิ้น ๒๖๙,๕๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ ตามบันทึกเลขที่ กงป.(ปม.) ๔/๒๕๕๖ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์การขออนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในงานกลุ่มธุรกิจจำหน่ายและบริการ งานที่ดำเนินการครั้งแรกหนึ่ง วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการและงบเงินไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของแต่ละสายงานจนถึงผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้อนุมัติ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔ ตามอนุมัติ ผวก. ลว.๒๕ ม.ค.๒๕๕๙(ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กงป.(ปม.)๖๓/๒๕๕๙ ลว.๑๘ ม.ค.๒๕๕๙) อนุมัติกรอบวงเงินงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี ๒๕๕๙ ให้การไฟฟ้าเขตละ ๒๐ ล้านบาท สำหรับดำเนินการเฉพาะทรัพย์สินและงานบางประเภทที่กำหนด (เอกสารแนบ ๔)

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กกค.ฉ.๑ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมภายในบริเวณสำนักงาน อำนวยความสะดวกต่อการสัญจรของพนักงานที่มาปฏิบัติงาน และผู้ใช้ไฟที่มาติดต่องาน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ของ กฟภ. จึงเห็นควรดำเนินการต่อไปนี้

๓.๑ อนุมัติในหลักการและงบเงินเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กฟย.โนนสะอาด ตามแบบเลขที่ QG7-017/58024, IB1-018/31003 ในวงเงิน ๒๖๙,๕๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ โดยใช้งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๕๙ ของ กฟฉ.๑ และให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ของ กฟอ.กุมภวาปี

๓.๒ ให้ กชช.ฉ.๑ (ผงป.) ดำเนินการสร้างหมายเลขงาน (WBS) ในระบบ SAP เป็นสถานะ CRTD

๓.๓ ให้ กฟอ.กุ่มกาวาปี เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ.ว่าด้วยการจ้าง
ปี ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในวงเงินราคากลางที่ได้รับอนุมัติ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้ กฟอ.กุ่มกาวาปี
แจ้ง กชข.ฉ.๑ (ผงป.) เพื่อบันทึกงบประมาณตามที่จ้างจริง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ทศ.๒๖๗

(นายพรเลิศ ยอดประทุม)

อก.กค.ฉ.๑

- 3 ก.พ. 2559

ที่ ฉ.๑กค.ค.(ยธ.) 149/2559

เรียน อ.ผ.ว.บ.ฉ.๑, อ.ผ.บ.พ.ฉ.๑,

อก.กค.ฉ.๑, อก.ชข.ฉ.๑,

ผจก.กฟอ.กาว.

- อนุมัติในหลักการและงบเงินตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ว

(นายเจตัง วิศรี)

5 ก.พ. 59

อช.ฉ.๑

- 5 ก.พ. 2559

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ ขจก.(ท.) (บ.) | ☐ นพ.๔ (ท.) (บ.) | |
| ☐ ผ.บ.ท. | ☒ ผ.กส. | ☐ ผ.บ.ท. |
| ☐ ผ.บ.บ. | ☒ ผ.บ.บ. | ☐ ผ.ม.ต. |
| ☒ กฟอ.กุ่มกาว | ☒ เพื่อทราบ | ☒ ถือบปฏิบัติ |
| ☒ ดำเนินการส่วนเกี่ยวข้อง | | |
| ☒ อนุมัติโดย: ผ.บ.บ. | | |

17 ก.พ. 2559