



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ภ.พ.อ.ภ.ภ.

เลขที่ ๑.1 กว.ป.บ. ๑๘๘

เรื่อง รายงานขอซื้อขี้จาง

เรียน ผจก.ภ.พ.อ.ภ.ภ. ผ่าน รก.ภ. (ท) กพ.อ.ภ.ภ.

ถึง กพ.อ.ภ.ภ.

วันที่ ๑-10-62

ด้วย ผบ.ภ.พ.อ.ภ.ภ. มีความประสงค์จะจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 จำนวน 1 งาน

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก ผบ.ภ.พ.อ.ภ.ภ. มีทีมงานดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 1 ทีม แต่มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการก่อสร้างให้ทันแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ หาก กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการเองอาจเกิดความล่าช้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ กฟภ. และเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามโดยเร็ว

2. รายละเอียดงานที่จะจ้าง

2.1 ชื่อโครงการ/งาน งานย้ายแนวออกจากเขตทางสาย บ.ผาทอง-วัดค้อยพลาณธรรม ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

2.2 หมายเลขงาน

I-62-D-KWPOM.MR.1201	โครงข่าย	7000625268
I-62-D-KWPOM.MR.1201	โครงข่าย	7000625269
I-62-D-KWPOM.MR.1201	โครงข่าย	7000625271
I-62-D-KWPOM.MR.1201	โครงข่าย	7000625270
I-62-D-KWPOM.MR.1201	โครงข่าย	7000625273
I-62-D-KWPOM.MR.1201	โครงข่าย	7000625272

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม
	แผนกติดตั้งแรงสูงภายนอก	7000625268					
1	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม.	110.00	เมตร	2.13	234.60	16.42	251.03
2	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝักรัดสาย	5.00	แผ่น	1,814.52	9,072.61	635.08	9,707.69
3	ติดตั้งสเตรนเนอร์สำหรับสาย 35-50 ต.มม.	18.00	ชุด	152.74	2,749.28	192.45	2,941.72
4	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม.	840.00	เมตร	2.35	1,970.68	137.95	2,108.63
5	เหล็กประทับไม้ค้อน 30x6x760	28.00	อัน	58.04	1,625.13	113.76	1,738.89
6	ติดตั้งลูกถ้วยโกลนไฟ	24.00	ลูก	152.74	3,665.70	256.60	3,922.30
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	54.00	ลูก	50.91	2,749.28	192.45	2,941.72
8	ชุดหลุม- บีกเสา คอร. ขนาด 12 ม.	13.00	ตัน	1,716.77	22,318.00	1,562.26	23,880.26
9	ติดตั้ง คอร.100x100x2500	8.00	ท่อน	256.60	2,052.79	143.70	2,196.49
10	ติดตั้ง คอร.120x120x2000	10.00	ท่อน	256.60	2,565.99	179.62	2,745.61
11	ติดตั้งไม้	100.00	เมตร	5.43	542.52	37.98	580.50
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%)		53,014.84

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม
	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	7000625269					
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ค.ม.ม.	840.00	เมตร	1.17	985.34	68.97	1,054.31
2	รื้อถอนชุดยึดโยงพร้อมดึงแผ่นคอนกรีต	5.00	แผ่น	907.26	4,536.30	317.54	4,853.85
3	รื้อถอนเหล็กประกับไม้คอน ขนาด30*6*760	28.00	อัน	29.02	812.56	56.88	869.44
4	รื้อถอนลูกถ้วยโบลีไฟท์	24.00	ลูก	76.37	1,832.85	128.30	1,961.15
5	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	54.00	ลูก	25.46	1,374.64	96.22	1,470.86
6	รื้อถอน- ปีกเสา คสล. ขนาด 12 ม.	13.00	ต้น	858.38	11,159.00	781.13	11,940.13
7	รื้อถอน คสล.120x120x2500	8.00	ท่อน	128.30	1,026.40	71.85	1,098.24
8	รื้อถอน คสล.100x100x2000	10.00	ท่อน	128.30	1,283.00	89.81	1,372.80
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%)		24,620.79
ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม
	แผนกติดตั้งหม้อแปลงภายนอก	7000625271					
1	ประกอบกราวด์	1.00	ชุด	531.53	531.53	37.21	568.73
2	ประกอบแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ค.ม.ม.	3.00	ชิ้น	91.64	274.93	19.24	294.17
3	เหล็กประกับไม้คอน 30x6x760	4.00	อัน	58.04	232.16	16.25	248.41
4	ติดตั้ง คสล.100x100x1500	1.00	ท่อน	256.60	256.60	17.96	274.56
5	ติดตั้ง คสล.100x100x2500	1.00	ท่อน	256.60	256.60	17.96	274.56
6	ติดตั้ง S.A.,21 KV.5 KV.	2.00	ชิ้น	152.74	305.48	21.38	326.86
7	ติดตั้ง Drop out	2.00	ชุด	452.10	904.21	63.29	967.50
8	ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ	2.00	ชุด	152.74	305.48	21.38	326.86
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA.	1.00	เครื่อง	2,895.90	2,895.90	202.71	3,098.62
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%)		6,380.27
ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	7000625270					
1	รื้อถอนแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ค.ม.ม.	3.00	ชิ้น	45.82	137.46	9.62	147.09
2	รื้อถอนเหล็กประกับไม้คอน 30x6x760	4.00	อัน	29.02	116.08	8.13	124.21
3	รื้อถอนคอน คสล.100x100x1500 มม.	1.00	ท่อน	128.30	128.30	8.98	137.28
4	รื้อถอนคอน คสล.100x100x2500 มม.	1.00	ท่อน	128.30	128.30	8.98	137.28
5	รื้อถอน S.A.,21 KV.5 KV.	2.00	ชิ้น	76.37	152.74	10.69	163.43
6	รื้อถอน Drop out	2.00	ชุด	226.05	452.10	31.65	483.75
7	รื้อถอนสวิตช์แรงต่ำ	2.00	ชุด	76.37	152.74	10.69	163.43
8	รื้อถอนหม้อแปลงขนาด 30 KVA.	1.00	เครื่อง	1,447.95	1,447.95	101.36	1,549.31
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%)		2,905.77

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม
	แผนกติดตั้งแรงต่ำภายนอก	7000625273					
1	พาดสายอลูมิเนียมตึกเกสิยวชนิดอัดแน่น 50 ต.มม.	33	เมตร	2.56	84.49	5.91	90.41
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย50-70	30	อัน	152.74	4,582.13	320.75	4,902.87
3	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝิ่งแผ่นสนอบก	5	แผ่น	1,814.52	9,072.61	635.08	9,707.69
4	ประกอบกราวด์	4	ชุด	531.53	2,126.11	148.83	2,274.93
5	ประกอบแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ต.มม.	12	ชิ้น	91.64	1,099.71	76.98	1,176.69
6	พาดสายอลูมิเนียมตึกเกสิยวชนิดอัดแน่น 50 ต.มม.	1200	เมตร	2.82	3,379.78	236.58	3,616.36
7	ติดตั้งเร็คบนหัวเสา3x200	20	ก้าน	152.74	3,054.75	213.83	3,268.58
8	ชุดหลุม- ปีกเสา คอร. ขนาด 8 ม.	4	ตัน	1,301.32	5,205.29	364.37	5,569.66
9	ชุดหลุม- ปีกเสา คอร. ขนาด 9 ม.	2	ตัน	1,478.50	2,957.00	206.99	3,163.99
10	ติดตั้งท่อฟ้า	8	ชุด	140.52	1,124.15	78.69	1,202.84
11	ติดตั้งไม้	100	เมตร	5.43	542.52	37.98	580.50
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%)		35,554.53
ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	7000625272					
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมตึกเกสิยวชนิดอัดแน่น 50 ต.มม.	1200	เมตร	1.41	1,689.89	118.29	1,808.18
2	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย50-70	30	อัน	76.37	2,291.06	160.37	2,451.44
3	รื้อถอนชุดยึดโยงพร้อมฝิ่งแผ่นสนอบก	5	ท่อน	907.26	4,536.30	317.54	4,853.85
4	รื้อถอนแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ต.มม.	12	ชุด	45.82	549.86	38.49	588.34
5	รื้อถอนเร็คบนหัวเสา3x200	20	ก้าน	76.37	1,527.38	106.92	1,634.29
6	รื้อถอน- ปีกเสา คอร. ขนาด 8 ม.	4	ตัน	650.66	2,602.65	182.19	2,784.83
7	รื้อถอน- ปีกเสา คอร. ขนาด 9 ม.	2	ตัน	739.25	1,478.50	103.49	1,581.99
8	รื้อถอนท่อฟ้า	8	ชุด	70.26	562.07	39.35	601.42
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%)		16,304.34
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%) 6 แผนก		138,780.55

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562

3. ราคาของพัสดุงานที่จะจ้าง

- 3.1 การกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 125 วรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ
ราคากลางออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในระหว่างที่ยังไม่ประกาศตามวรรคหนึ่งให้นำหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานรัฐได้กำหนดไว้
- 3.2 ตามหนังสือ กค 0405.3/ว.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- 3.3 ราคาที่ได้มาจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าประจำปี 2560 กพอ.กภว. ตามอนุมัติที่ พ.(กภว.)01/2561
ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

3.4 คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามอนุมัติ ผจก.กพอ.กภว. ๑.1กภว.(ปบ.) ลงวันที่ เป็นเงิน 129,701.45 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 9,079.10 บาท เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 138,780.55 บาท

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ อนุมัติค่าใช้จ่ายนี้จำนวน 80 % ผบ.กพอ.กภว.ได้บันทึกงบประมาณแล้วเป็นเงินจำนวน
137,332.80 บาท
วงเงินงบประมาณ ค่าแรงรวม 6 แผนก เป็นเงินจำนวน 129,701.45 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 9,079.10 บาท
เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 138,780.55 บาท

- ☐ งบทำการ รหัสศูนย์ต้นทุน.....
- ☐ งบลงทุน.....
- ☒ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง WBS: I-62-D-KWPOM.MR.1201

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

การจัดจ้างกำหนดระยะเวลาจ้าง รวม...30...วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา/หรือรับใบสั่งจ้าง

6. วิธีซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการจ้าง ซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 โดยให้ ผจก.กพอ.กภว. เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

7. ข้อเสนออื่นๆ

7.1 เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ โดย นายอาจ พลสะอาด ตำแหน่ง ผบ.กพอ.กภว. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคา
กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยตรง

7.2 ผู้ควบคุมงานจ้าง นายพิสนธ์ เย็นทรง ตำแหน่ง พชง. 6 ผบ.กพอ.กภว.

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ดังนี้


- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1. นายณัฐพล บุณยะสันต์ | พชง.7 ผบ.กพอ.กภว. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวุฒิไกร ดวงตะวงษ์ | พชง.6 ผจก.กพอ.กภว. | กรรมการ |
| 3. นายศรานนท์ เสริฐสูงเนิน | พชง.4 ผบ.กพอ.กภว. | กรรมการ |

ทั้งนี้เป็นอำนาจของ ผจก. ตามคำสั่ง ผจก.ที่ พ.(ม) 5/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ ให้ดำเนินการตามรายละเอียด ในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

(นายอาจ พลสะอาด)
ผบ.กพอ.กภว.

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบ.กฟอ.ภว.

ที่ จ. ๑๓๐๒๐๖ ๕๓๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อขั้ว

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูมิกวาวปี ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบ.กฟอ.ภว.มีความประสงค์จะ จ้างงานย้ายแนวออกจากเขตทางสาย บ.ผาทอง - วัดดอยพลาณ
ธรรม ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก ผบ.กฟอ.ภว.มีทีมงานดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน ๑ ทีม แต่
มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ หาก กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการเองอาจเกิดความ
ล่าช้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ กฟภ.และเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๓๘,๗๘๐.๕๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓๘,๗๘๐.๕๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- อนันต์ - สมหมาย

254 15/4/62

(นายชินทร์ เฟื่องศรี)

ผจก.กฟอ.ภว.

๑

(นายอาจ พลสาร)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ภว.

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562



ที่ ๓-๑๓๐๔๖.๖๕๓๗

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานย้ายแนวระบบจำหน่าย

405-1500 17

3.506 214

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้าง งานย้ายแนวออกจากเขตทางสาย บ.นาทอง-วัดค้อยพลาธรรม ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

/หน่วยงานเจ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 138,780.55 บาท

3.วงเงินงบประมาณจ้างค่าแรง จำนวน 129,701.45 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 9,079.10 รวมเป็นเงินจำนวน 138,780.55 บาท

4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 เม.ย. 2562

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(F=1.2219)	
				หน่วย@	รวม	หน่วย@	รวม
	แผนกติดตั้งแรงสูงภายนอก	7000625268					
1	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม.	110	เมตร	1.75	192.00	2.13	234.60
2	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝั้วแผ่นสมอบก	5	แผ่น	1,485.00	7,425.00	1,814.52	9,072.61
3	ติดตั้งสเตรนแคลมป์ปัสสำหรับสาย 35-50 ต.มม.	18	ชุด	125.00	2,250.00	152.74	2,749.28
4	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม.	840	เมตร	1.92	1,612.80	2.35	1,970.68
5	เหล็กประกับไม้คอน 30x6x760	28	อัน	47.50	1,330.00	58.04	1,625.13
6	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพทส์	24	ลูก	125.00	3,000.00	152.74	3,665.70
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	54	ลูก	41.67	2,250.00	50.91	2,749.28
8	ชุดหลุม- ปีกเสา คอร. ขนาด 12 ม.	13	ต้น	1,405.00	18,265.00	1,716.77	22,318.00
9	ติดตั้ง คอร.100x100x2500	8	ท่อน	210.00	1,680.00	256.60	2,052.79
10	ติดตั้ง คอร.120x120x2000	10	ท่อน	210.00	2,100.00	256.60	2,565.99
11	ตัดต้นไม้	100	เมตร	4.44	444.00	5.43	542.52
รวมเป็นเงิน					40,548.80		49,546.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)					2,838.42		3,468.26
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					43,387.22		53,014.84

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(F=1.2219)	
				หน่วย@	รวม	หน่วย@	รวม
	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	7000625269					
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม.	840.00	เมตร	0.96	806.40	1.17	985.34
2	รื้อถอนชุดยึดโยงพร้อมฝั้วแผ่นสมอบก	5.00	แผ่น	742.50	3,712.50	907.26	4,536.30
3	รื้อถอนเหล็กประกับไม้คอน ขนาด30*6*760	28.00	อัน	23.75	665.00	29.02	812.56
4	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพทส์	24.00	ลูก	62.50	1,500.00	76.37	1,832.85
5	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	54.00	ลูก	20.83	1,125.00	25.46	1,374.64
6	รื้อถอน- ปีกเสา คอร. ขนาด 12 ม.	13.00	ต้น	702.50	9,132.50	858.38	11,159.00
7	รื้อถอน คอร.120x120x2500	8.00	ท่อน	105.00	840.00	128.30	1,026.40
8	รื้อถอน คอร.100x100x2000	10.00	ท่อน	105.00	1,050.00	128.30	1,283.00
รวมเป็นเงิน					18,831.40		23,010.09
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)					1,318.20		1,610.71
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					20,149.60		24,620.79

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(F=1.2219)	
				หน่วย@	รวม	หน่วย@	รวม
	แผนกติดตั้งหม้อแปลงภายนอก	7000625271					
1	ประกอบกราวด์	1.00	ชุด	435.00	435.00	531.53	531.53
2	ประกอบแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ต.มม.	3.00	ชิ้น	75.00	225.00	91.64	274.93
3	เหล็กประกับไม้คอน 30x6x760	4.00	อัน	47.50	190.00	58.04	232.16
4	ติดตั้ง คอร.100x100x1500	1.00	ท่อน	210.00	210.00	256.60	256.60
5	ติดตั้ง คอร.100x100x2500	1.00	ท่อน	210.00	210.00	256.60	256.60
6	ติดตั้ง S.A.,21 KV.5 KV.	2.00	ชิ้น	125.00	250.00	152.74	305.48
7	ติดตั้ง Drop out	2.00	ชุด	370.00	740.00	452.10	904.21
8	ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ	2.00	ชุด	125.00	250.00	152.74	305.48
9	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA.	1.00	เครื่อง	2,370.00	2,370.00	2,895.90	2,895.90
รวมเป็นเงิน					4,880.00		5,962.87
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)					341.60		417.40
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					5,221.60		6,380.27
ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(F=1.2219)	
				หน่วย@	รวม	หน่วย@	รวม
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	7000625270					
1	รื้อถอนแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ต.มม.	3.00	ชิ้น	37.50	112.50	45.82	137.46
2	รื้อถอนเหล็กประกับไม้คอน 30x6x760	4.00	อัน	23.75	95.00	29.02	116.08
3	รื้อถอนคอร. 100x100x1500 มม.	1.00	ท่อน	105.00	105.00	128.30	128.30
4	รื้อถอนคอร. 100x100x2500 มม.	1.00	ท่อน	105.00	105.00	128.30	128.30
5	รื้อถอน S.A.,21 KV.5 KV.	2.00	ชิ้น	62.50	125.00	76.37	152.74
6	รื้อถอน Drop out	2.00	ชุด	185.00	370.00	226.05	452.10
7	รื้อถอนสวิตช์แรงต่ำ	2.00	ชุด	62.50	125.00	76.37	152.74
8	รื้อถอนหม้อแปลงขนาด 30 KVA.	1.00	เครื่อง	1,185.00	1,185.00	1,447.95	1,447.95
รวมเป็นเงิน					2,222.50		2,715.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)					155.58		190.10
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,378.08		2,905.77
ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(F=1.2219)	
				หน่วย@	รวม	หน่วย@	รวม
	แผนกติดตั้งแรงต่ำภายนอก	7000625273					
1	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่น 50 ต.มม.	33.00	เมตร	2.10	69.15	2.56	84.49
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย50-70	30.00	อัน	125.00	3,750.00	152.74	4,582.13
3	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝั้วแผ่นสอมอก	5.00	แผ่น	1,485.00	7,425.00	1,814.52	9,072.61
4	ประกอบกราวด์	4.00	ชุด	435.00	1,740.00	531.53	2,126.11
5	ประกอบแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ต.มม.	12.00	ชิ้น	75.00	900.00	91.64	1,099.71
6	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่น 50 ต.มม.	1,200.00	เมตร	2.31	2,766.00	2.82	3,379.78
7	ติดตั้งรีคบนหัวเสา3x200	20.00	ก้าน	125.00	2,500.00	152.74	3,054.75
8	ชุดหลุม- ปักเสา คอร. ขนาด 8 ม.	4.00	ต้น	1,065.00	4,260.00	1,301.32	5,205.29
9	ชุดหลุม- ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม.	2.00	ต้น	1,210.00	2,420.00	1,478.50	2,957.00
10	ติดตั้งล่อฟ้า	8.00	ชุด	115.00	920.00	140.52	1,124.15
11	ตัดต้นไม้	100.00	เมตร	4.44	444.00	5.43	542.52
รวมเป็นเงิน					27,194.15		33,228.53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)					1,903.59		2,326.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					29,097.74		35,554.53

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562

ที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาประมาณการ		ราคากลาง(F=1.2219)	
				หน่วย@	รวม	หน่วย@	รวม
	แผนกรื้อถอนแร่ตำภายนอก	7000625272					
1	รื้อถอนสายล่อมิเนียมทีเกลียวชนิดอัดแน่น 50 ค.มม.	1,200.00	เมตร	1.15	1,383.00	1.41	1,689.89
2	รื้อถอนคอนกรีตเคอร์เข้าปลายสาย50-70	30.00	อัน	62.50	1,875.00	76.37	2,291.06
3	รื้อถอนชุดยึดโยงพร้อมฝังแผ่นสมอบก	5.00	ท่อน	742.50	3,712.50	907.26	4,536.30
4	รื้อถอนแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก50ค.มม.	12.00	ชุด	37.50	450.00	45.82	549.86
5	รื้อถอนแร่คนหัวเสา3x200	20.00	ก้าน	62.50	1,250.00	76.37	1,527.38
6	รื้อถอน- ปักเสา คอร. ขนาด 8 ม.	4.00	ต้น	532.50	2,130.00	650.66	2,602.65
7	รื้อถอน- ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม.	2.00	ต้น	605.00	1,210.00	739.25	1,478.50
8	รื้อถอนล่อฟ้า	8.00	ชุด	57.50	460.00	70.26	562.07
รวมเป็นเงิน					12,470.50		15,237.70
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)					872.94		1,066.64
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					13,343.44		16,304.34
รวมเป็นเงิน 6 แผนก					106,147.35		129,701.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) 6 แผนก					7,430.31		9,079.10
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6 แผนก					113,577.66		138,780.55
5.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)							
5.1 อนุมัติ ผจก. ลว. 3 เม.ย. 2562 (บันทึก ณ.1 ก.พ. (ป.บ.) -912)							
5.2							
6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน							
6.1 นายธีรเดช ดวงตะวงษ์ ผู้อำนวยการ ระดับ9 (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูมิกวาวปี จังหวัดอุดรธานี							
6.2 นายชยพล มณีโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูมิกวาวปี จังหวัดอุดรธานี							
6.3 นางเกษร สุจิต พนักงานบัญชีระดับ 7 แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูมิกวาวปี จังหวัดอุดรธานี							
เงื่อนไขการเสนอราคา							
1.เสนอเฉพาะราคาค่าแรงเท่านั้น และ กฟภ. จะพิจารณาราคาต่อหน่วยที่ต่ำสุด							
2.ต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน							
3.ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลครบถ้วนและพร้อมใช้งาน							
4.ในการดำเนินการก่อสร้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ กฟภ. เป็นผู้ออกแบบ และต้องส่งมอบงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ กฟภ. กำหนด							
5.งานก่อสร้างต้องได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. เป็นผู้ออกแบบ และต้องส่งมอบงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ กฟภ. กำหนด							
6.การไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาที่เสนอมาทั้งหมดก็ได้ สุดแต่พิจารณาโดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้โดยคำนึงถึงประโยชน์หรือเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฎหมายใดๆ มิได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ หรือ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญและให้ถือว่า การตัดสินใจของการไฟฟ้าเป็นเด็ดขาด							
7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำข้อมูลประวัติการดำเนินการที่ผ่านมาของผู้เสนอราคามาใช้ประกอบการพิจารณาเช่น มาตรฐานการก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์การรับประกันงานก่อสร้าง							

จ่ายแล้ว
23 พ.ค. 2562