



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.บ้านดุง

เลขที่ จ.1 บดง.(กป) 354/2559

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานบผู้ใช้ไฟ (ครั้งที่ 1/2559) โดยวิธีตกลงราคา

อ้างถึง (1)บันทึกจ.1 กบญ.(บพ.)1054 ลว.22 ม.ค..59

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ใบเบิกพัสดุเพื่อการก่อสร้าง(ZPSR009) จำนวน 33 ชุด

2.บันทึกอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินผู้ไฟฟ้าปี 2559 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 1 ชุด

เรียน ผอ.ก. ผ่าน ขอ.ก.นท.(ท)

ข้อเท็จจริง

1. กฟส.บ้านดุง มีงานขยายเขตบผู้ไฟฟ้าลงทุน 100 % จำนวน 12 งาน ประกอบด้วย

ที่	ชื่องาน	หมายเลขงาน	ชำระเงิน
1	ข.บ.บ้านเทพเทวี(เสริมกลุ่มที่2)	C-58-D-BNDCM.0026.02.1	ก.ค.-58
2	ข.บ.บ้านดงข้าวหลาม	C-58-D-BNDCM.0046.02.1	ก.ค.-58
3	ข.บ.บ้านกุดคู	C-58-D-BNDCM.0047.02.1	ก.ค.-58
4	ข.บ.บ้านดาด(เสริมกลุ่มที่2)	C-58-D-BNDCM.0057.02.1	ก.ค.-58
5	ข.บ.บ้านกล้วย(เสริมกลุ่มที่2) ม.1	C-58-D-BNDCM.0056.02.1	ก.ค.-58
6	ข.บ.บ้านโพนสูงใต้ ม.3	C-58-D-BNDCM.0074.02.1	ก.ค.-58
7	ข.บ.บ้านโพนสูงสวัสดิ์	C-58-D-BNDCM.0084.02.1	ก.ค.-58
8	ข.บ.บ้านม่วง ม.1 (เสริมกลุ่มที่2)	C-58-D-BNDCM.0094.02.1	ก.ค.-58
9	ข.บ.บ้านศรีเมือง ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง	C-58-D-BNDCM.0123.02.1	ก.ค.-58
10	ข.บ.นางนิตยา ภูมิเพชร	C-58-D-BNDCM.0148.02.1	ก.ค.-58
11	ข.บ.ประปาควินบ้านนาแม่	C-59-D-BNDCM.0001.03.1	ม.ค.-59
12	ข.บ.ประปาควินบ้านโพนสูง ม.3 ต.โพนสูง	C-59-D-BNDCM.0010.01.1	ม.ค.-59

ซึ่งงานดังกล่าว จะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ผอ.ก.ส.บดง. ได้ขออนุมัติ เปิดงานและเบิกอุปกรณ์ จากคลังพัสดุ กฟอ.อุดร 1 แล้ว ไม่มีอุปกรณ์คงคลัง (MB52 Bacth N Stock 6012)

2.กฟส.1 มีบันทึกที่อ้างถึง 1. จัดสรรงบประมาณผู้ไฟฟ้าปี 2558 เพื่อใช้สำหรับให้จัดซื้อพัสดุขาดแคลน (ครั้งที่ 1) ให้ กฟอ.หนองหาน จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

กฟอ.	WBS จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ปี 2558	จัดสรรงบประมาณจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (บาท)			
		ครั้งที่1	ครั้งที่2	ครั้งที่3	รวม
กฟอ.หนองหาน	WBS C-59-NHNXX.1000	1,000,000.00			1,000,000.00

3. ใช้คุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ในการจัดซื้อ ดังนี้

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	Vender List	Spec.	กำหนดความต้องการ
1	1020020002	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.ม.ม. มอก.86		RCBL-039/2551	ต้องมี Iso และ มอก.เท่านั้น

ข้อพิจารณา

จากรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้งานขยายเขตบผู้ไฟฟ้า 12 งานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สร้างภาพพจน์ที่ดี สามารถก่อสร้างและปิดงานขึ้นทรัพย์สินโดยเร็ว จึงขออนุมัติหลักการซื้อพัสดุขาดแคลน กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ จากราคากลางพัสดุ ปี 2558 ครั้งที่ 6 (อนุมัติ รพว.(อ) ลว. ดังนี้ (เอกสารแนบ)

ลำดับที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง(บาท)
1	1020020002	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.ม.ม. มอก.86	19197	เมตร	412,735.50
รวม					412,735.50

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ จ.1 นท.(กส.)-

เรียน ผบ.ท.ผอ.ก.ส.กฟอ.นท.

อนุมัติ - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพิร อามวงศ์)

ผอ.กฟส.บ้านดุง

18 มี.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บพ.

ถึง ผจก.นท.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ตาม PR 1100914762 (จ.1 นท(นท) ซีอ ๐45/2559)

อ้างถึง บันทึกอนุมัติหลักการ จ.1 นท.(บพ. ลว. 18 มี.ค.59

(2)บันทึกจ.1 กบญ.(บพ.)3142 ลว21 มี.ค.2559

เรียน ผจก.กฟอ..นท.

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง กฟส.บดง แจ้งความต้องการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดความต้องการ ดังนี้

ตารางรายละเอียดความต้องการ

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน งานก่อสร้างขยายเขตฯ งบผู้ใช้ไฟ ของ กฟส.บดง

ลำดับที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	1020020002	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	19,197.00	เมตร

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ผบพ.กฟอ.นท ได้ติดต่อสอบถามอุปกรณ์ จากคลังพัสดุ กบง.1 จ.1แล้วได้รับแจ้งว่าอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่มีสำรองคลัง

2.2 บันทึกจ.1 กบญ.(บพ.)1055 ลว29 ม.ค.2559 เรื่องการกระจายอำนาจ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในส่วนภูมิภาคให้กฟข. สามารถจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสตุ อุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีตได้เอง ในกรณีที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรไม่ทันการใช้งานทุกประเภทงาน โดยใช้งบเงินที่ได้รับการจัดสรรในวงเงินตามอำนาจสั่งซื้อของ อข.จ.1

2.3ในการจัดซื้อพัสดุปกรณ์ไฟฟ้า กฟอ.นท. ได้รับจัดสรรวงเงิน 3,050,000.00 บาท

(สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา

3.1. ตามข้อบังคับกฟภ.ว่าด้วยการจัดซื้อ พ.ศ.2543 และที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ข้อ 25 การซื้อโดยวิธีตกลงราคาได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 300,000.-บาท

3.2. ตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 และที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 ข้อ 63 ข (3) การสั่งซื้อพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 1,000,000.-บาท ให้ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ หัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ

3.3. อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการจัดซื้อ พ.ศ.2543 ข้อ 37 โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

3.4.ตามหนังสือมอบอำนาจช่วงเลขที่ จ.1(กม)37 ลงวันที่ 22 มกราคม อข.จ.1 มอบอำนาจช่วง ให้ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ชั้น 1-2เดิม) มีอำนาจในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงิน อำนาจสั่งซื้อวิธีตกลงราคา และสอบราคา

4. ข้อดำเนินการ

4.1 ตรวจสอบพัสดุคงคลังพัสดุเขต,กฟฟ.ข้างเคียง แล้วเป็นอุปกรณ์และอุปกรณ์หลักขาดแคลนได้รับการจัดสรรน้อย

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

4.2 ผบห.กฟอ.นท. ได้ดำเนินการติดต่อสอบถามราคาวัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ จากผู้จำหน่ายส่วนกลาง และในเขตท้องถิ่น อ.เมือง จ.อุดรธานี และบริษัท หจก.ที่เคยทำการขายซื้อวัสดุขาดแคลนให้กับ กฟภ. และมีผู้แจ้งราคาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

	1 บริษัท ซีเอสเต็ม 3 จำกัด		แจ้งราคาอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 616,223.70บาท	
	2 จำกัด		แจ้งราคาอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 445,735.14บาท	
	3 บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริคจำกัด		แจ้งราคาอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 443,681.06บาท	
	4 บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคคอล จำกัด		แจ้งราคาอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 616,223.70บาท	
	5 บริษัท เจ.ดี.เอ็ม.เอส จำกัด		แจ้งราคาอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 575,142.12บาท	
ลำดับที่ 1	เสนอราคาอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น	616,223.70	บาท	สูงกว่าราคากลางรวมที่ กฟภ.กำหนด
เป็นเงิน 170,488.56	บาท			
ลำดับที่ 2	เสนอราคาอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น	445,735.14	บาท	เท่ากับราคากลางรวมที่ กฟภ.กำหนด
เป็นเงิน -	บาท			
ลำดับที่ 3	เสนอราคาอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น	443,681.06	บาท	ต่ำกว่าราคากลางรวมที่ กฟภ.กำหนด
เป็นเงิน 2,054.08	บาท			
ลำดับที่ 4	เสนอราคาอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น	616,223.70	บาท	สูงกว่าราคากลางรวมที่ กฟภ.กำหนด
เป็นเงิน 616,223.70	บาท			
ลำดับที่ 5	เสนอราคาอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น	575,142.12	บาท	สูงกว่าราคากลางรวมที่ กฟภ.กำหนด
เป็นเงิน 129,406.98	บาท			

4.3บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริคจำกัด ได้เสนอราคา วัสดุต่ำสุด กฟอ.นท ได้ขอต่อรองราคาผบห.หนองหาน จึงได้ติดต่อขอต่อราคาลงแล้วบริษัทไม่สามารถลดราคาลงได้ ตามเอกสาร ลว.....เพราะ เป็นราคาที่ รวมค่าขนส่งถึง กฟอ.หนองหาน

4.4 ผบห.กฟอ.นท. ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากเป็นงานขยายเขตแรงดันงบผู้ใช้ไฟ เพื่อให้งานแล้วเสร็จ เป็นการบริการผู้ใช้ไฟ , ป้องกันข้อร้องเรียน จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

4.5 ให้ ผบห.กฟอ.นท. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟใน ครั้งนี้โดยวิธีตกลงราคาจากบริษัท บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริคจำกัด

เป็นเงิน	414,655.20 บาท	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%	29,025.86 บาท	(สองหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	443,681.06 บาท	(สี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทหกสตางค์)

4.6ส่งจ่ายเงิน โดยให้ ผบป.กฟอ.นท. ดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟในครั้งนี้เป็นเงิน 443,681.06 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทหกสตางค์)
ราคารวม VAT 7% ให้กับ บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริคจำกัด จากงบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน
หมายเลขงาน C-59-D-NHNXX.1000

4.7 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง ที่ พ(นท) 013/2559ลว 14 ม.ค 25589เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ- อุปกรณ์

การจัดซื้อ ดังต่อไปนี้

4.8.1 นายนิพนธ์ วงศ์ดี

ตำแหน่ง

ทผ.ปบ.กฟอ.นท

ประธานกรรมการ

4.8.2 นาย สำลี ทาปลัด

ตำแหน่ง

พชง.7 ผกส.กฟอ.นท

กรรมการ

4.8.3 นาง สุพัตรา นนตะแสน

ตำแหน่ง

พบช.7 ผบป.กฟอ.นท.

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อต่อไป

ที่นท.- ฉ.1 ขท (นท.) 1640/2559

อนุมัติ

นางสาวกาญจนา สิมะรัต

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

25 เม.ย. 2559

(นายประสงค์ รัตนวงศ์ชัย)

ร.ร. (บ.) รักษาการแทน ผกส.กฟอ.นท.

25 เม.ย. 2559