



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.บผ.
เลขที่ น.๑ บผ.(กส.)

ถึง ผจก.กฟอ.บผ.

วันที่

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคา

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บผ. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.บผ. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

๑. ข้อมูล

ตามอนุมัติ น.๑ บผ.(กส.) ๒๗๘๕/๒๕๖๐ อนุมัติหลักการให้ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขีวดสายแรงสูง
งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสถานีสูบน้ำบ้านดงเค็ง ม.๕ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี หมายเลขงาน C๖๐ DMJKCM ๐๐๑๖ .๐๓.๑ โดยจ้างเฉพาะค่าแรง
โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง จำนวน ๔๕๒,๒๙๔.๐๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๗% แล้ว) โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑. ผจก.กฟอ.บผ. ได้ประกาศเชิญชวนในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ผ่านระบบ Mysite PEA. และประกาศ
ผ่านทางสถานีวิทยุ กวส.๕ พร้อมทำหนังสือเชิญชวน ผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟผ.

๒.๒. ได้มีผู้เข้าร่วมตกลงราคา ๓ ราย ดังนี้

ที่	ร้าน/หจก/บริษัท	ที่อยู่	ราคากลาง	๔๕๒,๒๙๔.๐๙	บาท
			ราคาที่เสนอ(บาท)	สูง.(ต่ำ)	คิดเป็น%
๑	หจก.นภการณการไฟฟ้า	๑๗/๒ ม.๓ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	๔๐๑,๑๔๓	(๕๑,๑๕๑)	๘๘.๖๙
๒	หจก.ผลทิพย์รุ่งเรืองการไฟฟ้า	๑๖ ม.๗ ต.โนนเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	๓๙๓,๑๑๘	(๕๙,๑๗๖)	๘๖.๙๒
๓	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	๓ ม.๑ ต.หนองโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	๓๘๑,๗๗๖	(๗๐,๕๑๘)	๘๔.๔๑

๓. ข้อเสนอพิจารณา

จากข้อมูลข้างต้น หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอและตกลงราคาค่าสุดท้ายในวงเงิน จำนวน ๓๘๑,๗๗๖ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม๗% ไว้แล้ว ซึ่งคิดเป็น ๘๔.๔๑ % ของราคากลาง ผจก.กฟอ.บผ. จึงขออนุมัติจ้าง

ชื่องาน ขย.ระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง สถานีสูบน้ำบ้านดงเค็ง ม.๕ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (จ้างพาดสาย)

อนุมัติ น.๑ บผ.(ผบค.) -๔๓๐๕/๒๕๕๙ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่แผนผัง QB๒๖-๐๑๕/๕๙๐๔๘๑

หมายเลขงาน C-๖๐-D-mjkcmm.๐๐๑๖.๐๓.๑

ผู้รับจ้าง

หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า ๓ ม.๑ ต.หนองโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ราคากลาง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงินที่ใช้ประกอบ	สั่งจ้างครั้งนี้(บาท)			คิดเป็น%
(บาท)	๗% (บาท)	พิจารณาจ้าง (บาท)	ราคาที่ตกลงจ้าง	ภาษี ๗%	รวมสั่งจ้าง	
๔๕๒,๗๐๔.๗๖	๒๙,๕๘๙.๓๓	๔๕๒,๒๙๔.๐๙	๓๕๖,๘๐๐.๐๐	๒๔,๙๗๖	๓๘๑,๗๗๖.๐๐	๘๔.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดการจ้างเหมา และเรื่องเดิมมา

ประกอบพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ น.๑ บผ.(กส.) ๓๒๖๗/๒๕๖๐

เรียน ผ.กส., คณะกรรมการ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายสงวน ทองไทย)

ผจก.กฟอ.บผ.

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

(นายอนุชร์ สงชนะ)

ผ.กส.กฟอ.บผ.