



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สนามกีฬาากลางจังหวัดบึงกาฬ-
บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ ๐๑๖ /๒๕๕๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๖๑ ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายสมชาติ มุสศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งต่อไปในสัญญา นี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง

ทั้งนี้ส่วนจำกัด ทุนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ โดย นพวิไลพร มิระสิงห์ (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
สำนักงานเลขที่ ๒๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า สนามกีฬาากลางจังหวัดบึงกาฬ-บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตามผังเลขที่ QB๒๐-
๐๕/๕๗๐๒๑๔ จำนวน ๑ แผ่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)๐๐๑๖/๒๕๕๔	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ใบตกลงราคาจ้างเลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)๕๓๔๔/๒๕๕๔	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๕ ผังผังเลขที่ QB๒๐-๐๕/๕๗๐๒๑๔	จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. หลัก/

ငါတို့

ငါတို့
မိမိ

၇၃

၇၃

၇၃

၇၃

၇၃

၇၃

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ ๑๑ บพ.(กส.)-๖ ๐๑๖ /๒๕๕๙

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นดังนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างปิดกั้นไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ที่งานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาดังประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบและค่าตอบแทนของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)-๑ ๐๑๖ /๒๕๕๙

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งที่หลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาอีกด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบ/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ ๑.๑ บพ.(กส.)-จ ๐๑๖ /๒๕๕๙

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำสัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ๒๗๙(สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)ต่อวันของค่าจ้างตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย และผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น นอกเหนือหรือเกินกว่าค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามสัญญา แม้จะมีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตาม

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิ/...

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ที่ ๑.๑ บพ.(กส.)-๑ ๐๑๖ /๒๕๕๙

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในตนเอง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น และเอกสารตามที่กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวีกำหนด ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. การ/..

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๙-

ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)-๑ ๐๑๖ /๒๕๕๙


สัญญาทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยครบถ้วนแล้ว
ได้ลงลายมือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นายบรรเจิด บุญเปีย)

ผู้ว่าจ้าง

รองผู้จัดการ(เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ



พยาน

ลงชื่อ



พยาน

(นายเอนก ลมอ่อน)

(นายพิชัย ศิริโพธวานิชกุล)

ทพ.กส.กฟจ.บพ.

ทพ.ปบ.กฟจ.บพ.

เขียนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

พ.นธ ๒๕๕๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ	
วันที่	16 ก.พ. 2559
เลขที่รับ	1269 เวลา 11.36 น.

งภาพ

เป็นการขยายเขตภายในสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬนั้น
เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ตรวจมาตรฐาน



- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| ☒ รอก(ท) | ☐ รอก(บ) | ☐ ผสม.9(ท) |
| ☐ ผสม.9(บ) | ☐ ผสม.บข. | ☐ ผสม.บป |
| ☐ ผสม.คย | ☐ ผสม.บค | ☒ ผสม.กส. |
| ☒ ผสม.ปบ | ☐ ผสม.มค | ☐ กฟส.เซกา |
| ☐ ลูก กล้วย ใบไม้กัด | | |
| ☐ เชือกทราย | | |
| ☒ ค่าเงินการในส่วนเกี่ยวข้อ | | |
| ☐ อื่นๆ | | |
| ☐ | | |

เมลง

(นายสมชาติ มุลศรี)
ผจก.กฟจ.บึงกาฬ
16 ก.พ. 2559

✓
16 ก.พ. 2559

16 ก.พ. 2559



ใบขอซื้อวัสดุ/บริการ (Purchase Requisition)

วันที่ส่งมอบ

วันที่ส่งมอบ

รหัสเอกสาร (PR No.)

รหัสเอกสาร (Tracking No.)

วันที่เปิดเอกสาร (PR No.)

วันที่เปิดเอกสาร (Tracking No.)

วันที่เปิดเอกสาร (PR No.)

วันที่เปิดเอกสาร (Tracking No.)

ประเภทเอกสาร (Document Type)	หมวดรายการ (Item Category)	หมวดการกำหนดบัญชี (Account Assignment Category)
☐ PR มาตรา 2 (ZNB1) ☐ PR จากบัญชีเงิน (ZNB3) ☐ PR จาก MRP (ZNB2) ☐ PR สัญญาเช่า (ZRV1)	☐ มาตรา 1 () ☐ การให้บริการ ()	☐ วัสดุ/บริการ () ☐ ค่าเช่า/ค่าบริการ (K) ☐ ทรัพย์สิน/การเช่า (Z) ☐ งานจ้าง/บริการ (P) ☐ วัสดุ/บริการที่ผลิต (Q) ☐ ค่าเช่า/บริการที่ผลิต (F) ☐ งานจ้าง/บริการที่ผลิต (N)

บันทึกส่วนหัว (Header Note): งานก่อสร้างอาคารระบบจำหน่ายไฟฟ้า สานักไฟฟ้าการส่งหม้อแปลงไฟฟ้า - บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองปักกิ่ง 4หม้อแปลงไฟฟ้า

1	1	งาน	184,950.43	184,950.43	บาท	C-58-D-0140CS.0288.03.1	8002342500
---	---	-----	------------	------------	-----	-------------------------	------------

ข้างต้นค้ำประกัน แผนงานลงทุนภาคเอกชน

รวม	1	รายการ	รวมมูลค่า	201,000.00	บาท	(รวมมูลค่าทั้งหมดรวม...)	
-----	---	--------	-----------	------------	-----	--------------------------	--

ผู้ขอเสนอซื้อ/จ้าง	(นายเอก นอน)	ผู้อนุมัติ	(นายสมชาย นอน)	ผู้บันทึก	()
ตำแหน่ง	ทพ.กต.ทพ.ปัทมา	ตำแหน่ง	รองทพ. () ปฏิบัติงานแทน ทพ.กต.ทพ.ปัทมา	ตำแหน่ง	()
วันที่	1 / 1	วันที่	15 / 1	วันที่	1 / 1

หมายเหตุ: กรณีมีการเพิ่มสินค้าจากแบบฟอร์มนี้ ให้กรอกรายการในส่วนสินค้าแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-เพิ่มเติม (Purchase Requisition-Addition) (PURIF02.2)

กรณีขอซื้อ/จ้างเป็นรายเดือน/รายปี ให้กรอกรายการในส่วนสินค้าแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-รายเดือน/รายปี (Purchase Requisition-Component) (PURIF02.3)

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\แบบฟอร์ม SAP\ใบ PR หน้าที่ 1.doc

PURIF02

100080A A27.