



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง และตกลงราคา ถึง กฟจ.บพ.
เลขที่ ณ.๑ บพ.(กส.) วันที่
เรื่อง สรุปผลการยื่นใบตกลงราคางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเทศบาลปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติที่ ณ.๑ บพ.(บป.) ๔๔๑๓/๒๕๕๗ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗ งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเทศบาลปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบเลขที่ QB๒๐-๐๑๒/๕๗๐๐๐๖ ในวงเงิน ๑๒๗,๕๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) โดยเบิกจ่ายจากงบลงทุนตามแผนงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.๑ หมายเลขงาน P-DEI๐๐.๐-D-BKAD๐.๘๒๐๑ และเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ของ กฟจ.บึงกาฬ โดยให้ กฟจ.บึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินดังกล่าว ตามระเบียบ-ข้อบังคับของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐

๑.๒ ตามอนุมัติเลขที่ ณ.๑ บพ.(บป.) ๔๔๑๓/๒๕๕๗ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗ อนุมัติตกลงราคางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเทศบาลปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๑๒๗,๕๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยกำหนดรูปแบบฟอร์มสอบราคาได้ที่ ผปบ.กฟจ.บพ. ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ ยื่นซองและเปิดซองตกลงราคาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน, ขอรับแบบฟอร์มตกลงราคา จำนวน ๒ ราย

๒.๒ พนักงานรับซองใบตกลงราคาได้ทำการรับของ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองใบตกลงราคา จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๒.๒.๑ หจก.ยันต์เอ็นจิเนียริ่ง

๒.๒.๑ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔

๒.๓ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย (ซองที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๑ น. ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ แล้วสรุปได้ดังนี้

- ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติการคัดเลือก จำนวน ๒ รายคือ

- หจก.ยันต์เอ็นจิเนียริ่ง

- หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔

๒.๔ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการเปิดซองใบตกลงราคา ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย (ซองที่ ๒) วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๑ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ แล้วสรุปได้ดังนี้


ผู้เสนอใบตกลงราคา	ราคาเสนอเทียบกับราคากลาง (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)		
	ราคาเสนอ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ผลต่าง (บาท)
หจก.อินต์เอ็นจิเนียริ่ง	๙๙,๙๐๐.๐๐.-	๑๒๗,๕๐๐.๐๐.-	๒๗,๖๐๐.๐๐.-
หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔	๙๙,๔๐๐.๐๐.-	๑๒๗,๕๐๐.๐๐.-	๒๘,๑๐๐.๐๐.-

๒.๕ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าวกับ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และทาง หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ ยินดีลดราคาลงเป็นเงิน ๔๐๐.๐๐.-บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)


๓.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พบว่าผ่านการคัดเลือก คือ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ โดยเสนอราคา ในวงเงิน ๙๙,๔๐๐.๐๐.- (ต่ำกว่าราคากลาง ๒๘,๑๐๐.๐๐.-) และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าว กับ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ ทางผู้รับจ้างยินดีลดราคา เงิน ๔๐๐.๐๐.-บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเทศบาลปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ในราคารวมเป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพนทวัฒน์ แสนปัญญา) หม.มต.

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเวทินทร์ ภูชะธง) พชง.๗ ผกส.

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมพิช สุทธิบรรจง) นทน.๗

ที่ ๑๑ บพ.(บป.) ๕๘๐ ๗/๒๕๕๘

เรียน จก.(ท),หม.กส.,หม.บป.,หม.คบ.,หม.บป.

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสาโรจน์ ทองนาวาไพรสน)

รจก.(บ) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	พช.ควบคุมงานฯ	ถึง	ผอ.กฟอ.บพ.
เลขที่	ฉ.1บพ.(คส.)	วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาค่าแรง		
อ้างถึง			

เรียน ผอ.กฟอ.บพ. ผ่าน ทพ.กส.กฟอ.บพ.

ณ.เรื่องเดิม

1. ตามอนุมัติที่ ฉ.1 บพ.(ปบ.)-4912/2557 ถว. 21 พ.ย.2557 อนุมัติจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุง ติดตั้งหม้อแปลง เสริม กฟอ.บึงกาฬ บริเวณเทศบาลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน P-DE100.0-D-BKAD0.8201 โดยมี หจก.ทุนเกียรติภูมิการ2554 เป็นผู้รับจ้าง
2. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 365/2558 ถว. 17 พ.ย. 2558 กำหนดค่าจ้างเหมาค่าแรงเป็น 99,000.-บาท และได้วางเงินค้ำประกัน 5% เป็นเงิน 4,950.00.- บาท ตามใบเสร็จเลขที่ D30148580909007 ถว. 29 พ.ย.2558
3. งานมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากลงนามใบสั่งจ้าง (จาก 17 พ.ย. 2558 ถึง 16 ม.ค. 2559) และรับประกันคุณภาพงาน 60 วัน นับจากวันส่งมอบงาน

ขอชี้แจง

1. หจก.ทุนเกียรติภูมิการ2554 ผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานก่อสร้างเมื่อวันที่ จาก 17 พ.ย. 2558 ถึง 11 ม.ค. 2559 รวมระยะเวลา 56 ซึ่งไม่เกินกำหนดในสัญญาจ้าง
2. ได้ส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 เรียบร้อยแล้ว
3. คณะกรรมการตรวจรับได้ไปตรวจงานแล้วถูกต้องงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดภัยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2559 ไม่มีการแก้ไขงาน

ขอสรุป

นับจากวันเริ่มงานก่อสร้าง งานเสร็จส่งมอบงานก่อสร้างและตรวจรับถูกต้องตรงตามมาตรฐาน เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมาค่าแรงเป็นเงิน 99,000.00.-บาท(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับ หจก.ทุนเกียรติภูมิการ 2554 ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผอ.กฟอ.บพ.

ด้วยงานจ้างเหมางานปรับปรุง ติดตั้งหม้อแปลงเสริม กฟอ.บึงกาฬ บริเวณเทศบาลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 12 ก.พ.2559 การดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน

จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าแรงเป็นเงิน 99,000.00.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อไป

ลงชื่อ
(นายพิชัย ศรีไพรวรรณิชกุล)

ทพ.ปบ.กฟอ.บพ.

12 ก.พ. 2559

(นายอุทัย พลเยี่ยม)

ชม.ปบ.กฟอ.บพ.

12 ก.พ. 59

อนุมัติ

ทพ.ปบ.

นายกนก วรชัย

ทพ.บค. รักษาการแทน ผอ.กฟอ.บพ.

15 ก.พ. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบรับของ

เลขที่เอกสาร: 5001804136 วันที่เอกสาร: 11.02.2016 หน้า: 1 / 1
รหัสคดี: D130 ชื่อคดี: คดีฟ้อง ปิงฉวน
รหัสสถานที่เก็บ: ชื่อสถานที่เก็บ:
ประเภทการรับ: 101 เลขที่ใบส่งชื่อ/โอน: 3001099729
รหัสผู้ขาย: 800628 ชื่อผู้ขาย: หจก.ทุนเกียรติคุณคณาพร 2554
เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
หมายเหตุ

ลำดับที่	รหัสพัสดุ รายละเอียดวัสดุ ข้อความ	แบบที่	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรงแผนกแรงต่ำภายนอก (1)จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขั้วสาย		1		33,600.00	33,600.00
2	จ้างเหมาค่าแรงแผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (1)จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขั้วสาย		1		6,200.00	6,200.00
3	จ้างเหมาค่าแรงแผนกหม้อแปลงภายนอก (1)จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขั้วสาย		1		19,200.00	19,200.00
4	จ้างเหมาค่าแรงแผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก (1)จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขั้วสาย		1		3,500.00	3,500.00
5	จ้างเหมาค่าแรงแผนกแรงสูงภายนอก (1)จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขั้วสาย		1		36,500.00	36,500.00
					รวมมูลค่า	99,000.00

ลงนามผู้รับของ
ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
.....

ลงนามผู้ควบคุม
ลงชื่อ
(นายพิชัย ศิริไพธวานิชกุล)
ตำแหน่ง
.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.บพ.
เลขที่ จ.ปพ.(กส.) วันที่
เรื่อง การรายงานผลการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟง.บพ.

ตามคำสั่งที่ บพ.(กส) 4911/2558 ลง 30 ค.ค. 2558 ให้กระผมดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง

ระบบจำหน่าย บริเวณเทศบาลปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ตามอนุมัติที่ บพ.(ปบ.)4919/2557 ลง 21 พ.ย. 2557 หมายเลขงาน P-DEI00.0-D-BKAD0.8201

กฟผ.ลงทุน - บาท โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเงินมาชำระครบถ้วนแล้วจำนวน - บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ - ลง - นั้น บัดนี้กระผมได้ดำเนินการแล้ว

เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบจำหน่ายแรงสูง.....เควี. รวมระยะทาง.....0.60.....วงจร/กม.
เสา คอ. ขนาด.....12.....ม. จำนวน.....15.....ต้น ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
2. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ.....โวลท์. รวมระยะทาง.....วงจร/กม.
เสา คอ. ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
3. หม้อแปลงไฟฟ้า ☐ ระบบ 1 เฟส ☐ ระบบ 3 เฟส จำนวน.....1.....เครื่อง
ขนาด.....เควีเอ. PEA ขนาด.....เควีเอ. PEA.....
4. คาปาซิเตอร์ระบบ.....โวลท์. จำนวน.....เครื่อง
ขนาด.....KVAR.....เฟส PEA.....
ขนาด.....KVAR.....เฟส PEA.....
ขนาด.....KVAR.....เฟส PEA.....
5. ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่.....
6. อื่นๆ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทพ.ปบ.

ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นายอุทัย พลเยี่ยม)

ทพ.ปบ.กฟง.บพ.

(นายบรรเจ็ด บุญเปี่ยม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.บึงกาฬ


14 ส.ค.59

ผลการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายและการติดตั้งหม้อแปลง

บริเวณเทศบาลปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
 ชื่องาน.....อนุมัติ/ลงวันที่.....
 ก่อสร้างโดย.....นายอุทัย พลเยี่ยม.....ตำแหน่ง.....พ.ร.บ.กฟ.บ.พ. (ควบคุมงาน)

1. ระบบจำหน่ายแรงสูง () ภายนอก () ภายใน () กฟภ. () ผู้ใช้ไฟ
- 1.1 การปักเสา () เสาเอน () ปักเสาไม่ได้มาตรฐาน (✓) เรียบร้อย
 () อัคคินโคนเสาไม่แน่น () อื่น ๆ
- 1.2 การพาดสาย () หย่อนยาน () ผูกถูกด้วยไม่เรียบร้อย (✓) เรียบร้อย
 () ใช้ลวดผูกผิดขนาด () สายชำรุด () เก็บปลายสายไม่เรียบร้อย
 () อื่น ๆ
- 1.3 ก้านและถูกด้วย () ชำรุด () ไม่ต่อลงดิน (✓) เรียบร้อย
 () อื่น ๆ
- 1.4 การติดตั้งครอปเอ้าท์ () ที่ยึดครอปเอ้าท์ไม่ต่อลงดิน () เรียบร้อย
 () อื่น ๆ
- 1.5 การติดตั้ง OHGW () ไม่เชื่อมลงหัวเสา คอ. () เรียบร้อย
 () อื่น ๆ
- 1.6 การยึดโยง () ใช้สมอบกร่วม () ใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง (✓) เรียบร้อย
 () อื่น ๆ
- 1.7 การประกอบคอน () ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน (✓) เรียบร้อย
 () อื่น ๆ
2. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
- 2.1 การปักเสา () เอน () ปักลึกไม่ได้มาตรฐาน (✓) เรียบร้อย
 () อัคคินโคนเสาไม่แน่น () อื่น ๆ
- 2.2 การพาดสาย () หย่อนยาน () ผูกถูกแต่ไม่เรียบร้อย (✓) เรียบร้อย
 () ใช้ลวดผูกผิดขนาด () อื่น ๆ
- 2.3 การติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ () ชำรุด () จุดต่อไม่พันเทป (✓) เรียบร้อย
 () ไม่สลับพื้นปลา () ไม่ติดตั้งตามผัง
 () อื่น ๆ
- 2.4 การต่อสายที่จุดต่าง ๆ () ไม่พันเทป () ไม่ใช้คอนเนคเตอร์ (✓) เรียบร้อย
 () พันเทปไม่เรียบร้อย () อื่น ๆ
- 2.5 การยึดโยง () ใช้สมอบกร่วม () ใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง (✓) เรียบร้อย
 () ผึงสมอบลึกไม่ได้มาตรฐาน () เก็บปลายสายไม่เรียบร้อย
 () ได้แนวแรงสูงไม่ได้ใส่ถูกด้วยยึดโยง () หย่อนยาน () อื่น ๆ

4. สถานีวิทยุกระจายเสียง ขนาด kVA ระบบ โวลต์ เฟส สาย
จำนวน เครื่อง () ติดไม่ครบตามประมาณการ () เรียบร้อย
- 4.1 การติดตั้ง () ยังไม่ติดตั้ง () ไม่ต่อตัวถังร่วมกับสายศูนย์ () เรียบร้อย
() อื่น ๆ
- 4.2 การเดินสาย () ใช้สายเล็กกว่ามาตรฐาน () จุดต่อไม่พันเกลียว () เรียบร้อย
() อื่น ๆ

สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 1	สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 2
☒ ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟผ. ☐ ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขตามหัวข้อที่  ลงชื่อ ผู้ตรวจ (<u>ดร.ไพฑูริย์ พิเศษ</u>) ตำแหน่ง <u>ผู้อำนวยการ</u>	☐ ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟผ. ☐ ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขตามหัวข้อที่ ลงชื่อ ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง
การแก้ไขครั้งที่ 1 ได้แก้ไขแล้วดังนี้ ลงชื่อ ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง	การแก้ไขครั้งที่ 2 ได้แก้ไขแล้วดังนี้ ลงชื่อ ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง
หัวข้อที่ยังไม่ได้แก้ไข ลงชื่อ ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง	หัวข้อที่ยังไม่ได้แก้ไข ลงชื่อ ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง

[illegible]

พ.บ.ก. การารพพ มก.กพ.บ. 15 ก.พ. 2559

