



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับ ถึง กฟจ.บพ.

จ้างและตกลงราคา

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)

วันที่

เรื่อง สรุปผลการยื่นใบตกลงราคางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง
SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๑๕๒/๒๕๕๔ ถว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๔ อนุมัติตกลงราคางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ ในวงเงิน ๒๒๔,๘๒๑.๑๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยกำหนดรูปแบบฟอร์มสอบราคาได้ที่ ผปป.กฟจ.บพ. ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๔ ยื่นซองและเปิดซองตกลงราคาในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน, ขอรับแบบฟอร์มตกลงราคา จำนวน ๓ ราย

๒.๒ พนักงานรับซองใบตกลงราคาได้ทำการรับซอง ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองใบตกลงราคา จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๒.๒.๑ หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเลจ

๒.๒.๒ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔

๒.๒.๓ หจก. ซี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๕

๒.๓ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย (ซองที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ แล้วสรุปได้ดังนี้

- ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติการคัดเลือก จำนวน ๓ รายคือ

- หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเลจ
- หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔
- หจก. ซี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๕

๒.๔ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการเปิดซองใบตกลงราคา ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย (ซองที่ ๒) วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ แล้วสรุปได้ดังนี้

ผู้เสนอใบตกลงราคา	ราคาเสนอเทียบกับราคากลาง (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
	ราคาเสนอ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ผลต่าง (บาท)
หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ โฮวิลเลจ	๑๖๐,๕๐๐.๐๐.-	๒๒๑,๘๒๑.๑๙.-	๖๑,๓๒๑.๑๙.-
หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔	๑๕๘,๘๙๕.๐๐.-	๒๒๑,๘๒๑.๑๙.-	๖๒,๙๒๕.๑๙.-
หจก. ซี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๕	๑๕๙,๖๔๔.๐๐.-	๒๒๑,๘๒๑.๑๙.-	๖๒,๑๗๖.๑๙.-

๒.๕ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าวกับ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และทาง หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ ยินดีลดราคาลงเป็นเงิน ๕๓๕ บาท(ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พบว่าผ่านการคัดเลือก คือ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ โดยเสนอราคา ในวงเงิน ๑๕๘,๘๙๕.๐๐.- (ต่ำกว่าราคากลาง ๖๒,๙๒๕.๑๙.-) และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าว กับ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ ทางผู้รับจ้างยินดีลดราคา เงิน ๕๓๕ บาท(ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เป็นผู้ดำเนินการงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ ในราคารวมเป็นเงิน ๑๕๘,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณนภัวัฒน์ แสนปัญญา) หม.มต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชัย ศิริโพธาวานิชกุล) หม.ปป.


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมพิษ สุทธิบรรจง) นทท.๗

ที่ ๑๑ บพ.(ปป.) ๒๕๖๓/๒๕๕๙

เรียน ชก.(ท),หม.มต.,หม.ปป.,หม.กส.,หม.บป.

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสมชาติ มูลศรี)

ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

11 มค ๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑

จังหวัดบึงกาฬ

ที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ.๑๕๒/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๖๑ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายบรรเจ็ด บุญเปีย รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งต่อไปในสัญญา นี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ โดย นางวิไลพร มิระสิงห์ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) สำนักงานเลขที่ ๒๕ ถนนสุขฉายา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ ตามผังเลขที่ QB๒๐-๐๑๕/๕๘๐๐๐๒ จำนวน ๒๗ แผ่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)๐๐๐๒/๒๕๕๙	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ใบตกลงราคาจ้างเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)๐๕๙/๒๕๕๙	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๕ ผังผังเลขที่ QB๒๐-๐๑๕/๕๘๐๐๐๒	จำนวน ๒๗ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. หลัก/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ. ๐๕๒/๒๕๕๙

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๙,๙๒๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเงินเลขที่ D๔๘๔๘๕๕๙๐๒๒๔๐๐๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ออกโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลัก ประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๕๘,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่องาน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่า/...

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นตั้งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นี่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในส่วนนั้น ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ฉ.๑ บพ.(ปบ.)-จ. ๐๕๒/๒๕๕๙

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมี อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำสัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ๒๓๗.๕๔ (สองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบลีสตางค์) ต่อวันของค่าจ้างตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย และผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น นอกเหนือหรือเกินกว่าค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามสัญญา แม้จะมีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตาม

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิ/...

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาวางไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันทีและหากเงินค่าจ้างที่เหลือ ไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้างลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้าง ชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือ พดติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในตนเองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น และเอกสารตามที่กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชย์นาวีกำหนด ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ .๐๕๒/๒๕๕๙

ข้อ ๒๑. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (PENALTY) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ ๒๒. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวรครก่อนโดยพลัน

ข้อ ๒๔. การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญา

ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาหรือร่างสัญญาได้ ตามที่เห็นสมควรโดยที่ผู้รับจ้างอาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

สัญญานี้ทำ/..

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๙-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ /๒๕๕๙

สัญญาฯนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยครบถ้วนแล้วได้ลงลายมือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายบรรเจิด บุญเปีย)

รองผู้จัดการ(เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

ลงชื่อ  พยาน
(นายเอนก ลมอ่อน)

หม.กส.กฟจ.บพ.

ลงชื่อ  พยาน
(นายพิชัย ศิริไพธวานิชกุล)

หม.ปป.กฟจ.บพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอเสนอซื้อ/จ้าง (Purchase Requisition)

หน่วยงานผู้ขอเสนอซื้อ/จ้าง ผบ.ภ.พ.บ. รหัสกลุ่มจัดซื้อของผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง D๑๓๓
วันที่ส่งมอบ คลัง/สถานที่รับบริการ (ร.ง.) D๑๓๐

เลขที่ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง (PR No.) เลขที่ติดตาม (Tracking No.) 59 DBKH๐๐3

ประเภทเอกสาร (Document Type)

หมวดรายการ (Item Category)

หมวดการกำหนดบัญชี (Account Assignment Category : A)

☐ PR มาตราฐาน (ZNB๑)	☐ PR จากปฏิบัติงาน (ZNB๑)	☐ มาตราฐาน ()	☐ รหัสผู้ว่าจ้าง ()	☐ ของเจ้าพนักงาน (K)	☐ รหัสสินค้า (Z)	☐ งานจ้างภายนอก (P)
☐ PR จาก MRP (ZNB๒)	☐ PR สัญญาส่วนหน้า (ZNB๑)	☐ การรับมอบ (L)	☐ งานบริการที่สนับสนุน (O)	☐ ของเจ้าพนักงาน/งานบริการ (F)	☐ รหัสโครงการ (Z)	☐ งานจ้างภายนอก (N)

บันทึกส่วนหัว (Header Note): คำจ้างแบบเปลี่ยนสัญญาด้วยแรงสูง PONE๕-๑๗ ถึง SEK๒๕-๒๑ จ.ปึงกาฬ

ผู้รับจ้าง: หจก. ชุมเกียรติภูมิการทหาร ๒๕๕๔

5001126189 5001430643.

ลำดับที่	รหัส	ปริมาณ	หน่วย	ต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าภาษี	มูลค่าสุทธิ	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวม
๑	๑๐๓๐๐๑๐๐๑	๑๑๔๔	งาน	๔๕	๑๑๒,๔๘๐.๐๐	บาท			
แผนงานเร่งด่วน									
๒	๑๐๓๐๐๐๐๐๐๑	๑๑๔๔	งาน	๓๐	๓๔,๕๖๐	บาท			
แผนการก่อสร้าง									
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %									
รวม									
รวม				๑๕๔,๐๔๐.๐๐	บาท	หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ผู้ขอเสนอซื้อ/จ้าง (นายพิษัย ศิริพิธวานิชกุล) ตำแหน่ง ... ผบ.ภ.พ.บ.พ.	ผู้อนุมัติ (นายบรรลือ บุญเปี่ยม) ตำแหน่ง ... ผบ.ภ.พ.บ.พ.	วันที่ 17.11.2559	วันที่ 24.11.2559
---	--	-------------------	-------------------

หมายเหตุ: การมีรายการเพิ่มเติมจากแบบฟอร์มนี้ ให้กรอกการเพิ่มเพิ่มเติมแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-เพิ่มเติม (Purchase Requisition-Addition)(PURIF๐๒๒)

การส่งมอบรายการเป็นการรับมอบ (L) ต้องกรอกการรับมอบโดยผู้ส่งมอบประกอบแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-ส่วนประกอบ (Purchase Requisition-Component) (PURIF๐๒๓)

408 1. 2000 861448
408 2. 2000 861449



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผอ.กฟอ.บพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การรายงานผลการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างถึง

เรียน ผอ.กฟอ.บพ. ผ่าน ทค.ปบ. **16 มิ.ย. 2559**
ตามคำสั่งที่.....บพ.(ปบ.)...1125/2559.....ทว.....24 ก.พ. 2558...ให้กระผมดำเนินการปรับปรุง

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกด้วย PON9S-17 ถึง SEK2S-21 จ.บึงกาฬ

อนุมัติที่...บพ.(ปบ.)...- 4925/2557..... ทว..... 21 พ.อ. 2557..... หมายเลขงาน...P-DEI00.0-D-BKAD0.8604.....

ผู้ใช้ไฟลงทุน.....บาท โดยผู้ใช้ไฟนำเงินมาชำระครบถ้วนแล้วจำนวน.....บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....ทว.....นั้น บัดนี้กระผมได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งมอบงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบจำหน่ายแรงสูง.....22.....เควี. รวมระยะทาง.....-.....วงจร/กม.
เสา คอร. ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น
2. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ.....-.....โวลท์. รวมระยะทาง.....-.....วงจร/กม.
เสา คอร. ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น
3. หม้อแปลงไฟฟ้า ☐ ระบบ 1 เฟส ☐ ระบบ 3 เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
ขนาด.....-.....เควีเอ. PEA.....-.....ขนาด.....-.....เควีเอ. PEA.....-.....
4. ไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ตร.มม. รวมระยะทาง.....-.....วงจร/กม.
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด.....-.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด ไฟโตตวิสต์ ขนาด.....-.....แอมป์ จำนวน.....-.....ชุด
5. คาปาซิเตอร์ระบบ.....โวลท์. จำนวน.....-.....เครื่อง
ขนาด.....KVAR.....เฟส PEA.....
ขนาด.....KVAR.....เฟส PEA.....
ขนาด.....KVAR.....เฟส PEA.....
6. ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่.....7 มิ.ย. 2559.....
7. อื่นๆ.....เปลี่ยนลูกด้วยก้านตรงแบบ ข.....จำนวน 1,184 ลูก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทค.ปบ.,คณะกรรมการฯ

ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นายอุทัย พลเยี่ยม)
ตำแหน่ง.....ทค.ปบ.....ผู้ควบคุมงาน.....

Handwritten signature and date: ๑๑ มิ.ย. ๕๙

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 3		สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1,2	
1) เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างต่อไป (.....) หม.ชง.		1) คุณ..... เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง (นายพิชัย สิริไพธวานิชกุล) หม.ปป.กฟจ.บพ. 21 มี.ค. 2559	
2) เรียน หม.ชง. ได้ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง โดยมีรายงานผล การตรวจสอบแนบ ☐ ถูกต้อง ☐ ต้องแก้ไข (.....) ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน		2) เรียน หม.ปป. ได้ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง โดยมีรายงานผล การตรวจสอบแนบ ☒ ถูกต้อง ☐ ต้องแก้ไข (นายสมชาย สิริไพธวานิชกุล) ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน 900.5 ปร	
3) เรียน ผจก..... ขออนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่..... (.....) หม.ชง.		3) เรียน ผจก..... การก่อสร้างภายนอกและภายในถูกต้อง ขออนุมัติ เปิดจ่ายไฟในวันที่..... (นายพิชัย สิริไพธวานิชกุล) หม.ปป.กฟจ.บพ. 25 มี.ค. 2559	
4) หม.ชง.,หม.ชง. อนุมัติ (.....) ผจก.กฟ.....	5) ที่ เรียน อจ.ฉ.1 เพื่อโปรดทราบ (.....) (นายสุภโรจน์ ส่องนาวาไพโรจน์) ผจก.กฟ.....รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟจ.บพ.	4) หม.บค.,หม.ดค.,หม.กบ. ,หม.ปป.,หม.บพ. อนุมัติ (.....) (นายสุภโรจน์ ส่องนาวาไพโรจน์) ผจก.กฟ.....รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟจ.บพ.	5) ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๑๕๓๘ เรียน อจ.ฉ.1 เพื่อโปรดทราบ (.....) (นายสุภโรจน์ ส่องนาวาไพโรจน์) ผจก.กฟ.....รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟจ.บพ.

28 มี.ค. 2559

ผลการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายและการติดตั้งหม้อแปลง

ชี้แจงปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วย PON9S-17 ถึง SEK2S-21 อ.บึงกาฬ.....

อนุมัติ/ลงวันที่ ก่อสร้างโดย นายอุทัย พลเยี่ยม ตำแหน่ง ขผ.ปบ.

-
1. ระบบจำหน่ายแรงสูง () ภายนอก () ภายใน () กฟภ. () ผู้ใช้ไฟ
- 1.1. ~~() การปักเสา~~ () เสาเอน () ปักเสาไม่ได้มาตรฐาน () เรียบร้อย
() อัคคินโคนเสาไม่แน่น () อื่น ๆ
- 1.2. ~~() การพาดสาย~~ () ห้อยยาน () ผูกลูกถ้วยไม่เรียบร้อย () เรียบร้อย
() ใช้ลวดผูกผิดขนาด () สายชำรุด () เก็บปลายสายไม่เรียบร้อย
() อื่น ๆ
- 1.3. () ก้านและลูกถ้วย () ชำรุด () ไม่ค่อยลงดิน ☒ เรียบร้อย
() อื่น ๆ
- 1.4. ~~() การติดตั้งทรอปแอนด์~~ () ที่ยึดทรอปแอนด์ไม่ค่อยลงดิน () เรียบร้อย
() อื่น ๆ
- 1.5. ~~() การติดตั้งHOW~~ () ไม่เชื่อมลงหัวเสา คอร. () เรียบร้อย
() อื่น ๆ
- 1.6. ~~() การยึดโยง~~ () ใช้สมอบกร่วม () ใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง () เรียบร้อย
() อื่น ๆ
- 1.7. ~~() การประกอบคอน~~ () ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน () เรียบร้อย
() อื่น ๆ

สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 1	สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 2
(✓) ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ. () ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขตามหัวข้อที่..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ (<i>ทศพร อดิ</i>) ตำแหน่ง <i>อ. 5 มทบ.</i>	() ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ. () ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขตามหัวข้อที่..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง.....
<u>การแก้ไขครั้งที่ 1</u> ได้แก้ไขแล้วดังนี้..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง.....	<u>การแก้ไขครั้งที่ 2</u> ได้แก้ไขแล้วดังนี้..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง.....
หัวข้อที่ยังไม่แก้ไข..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง.....	หัวข้อที่ยังไม่แก้ไข..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ () ตำแหน่ง.....

๒๕๕๕
 ๒๕๕๕
 ๒๕๕๕

๒๕๕๕
 ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง
 เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
 อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑.๑ บพ.(ปบ.)-๑.๐๕๒/๒๕๕๕ ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๕

ตามสัญญาที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๕ เป็น
 ผู้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ ในวงเงิน
 ทั้งสิ้น ๑๕๘,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดแล้ว
 เสร็จภายใน ๖๐ วัน (สัญญานับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕) โดยกำหนดส่ง
 มอบงานจ้างทั้งหมด จำนวน ๑ งวด

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการงานแล้วเสร็จตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
 แล้ว จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินการตรวจรับงานและขอเบิกเงินค่าจ้างในงวดงานดังกล่าว
 ต่อไป

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นางสาว.....)

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| ☐ รจก.(ท) | ☐ รจก.(บ) | ☐ มชน.๙(ท) |
| ☐ มชน.๙(บ) | ☐ ทน.บพ. | ☐ ทน.บป |
| ☐ ทน.คณ | ☐ ทน.บค | ☒ ทน.กส. |
| ☐ ทน.บช | ☐ ทน.มค | ☐ ทน.เชก |
| ☐ ทุกฝ่าย | ☐ สังกัด | |
| ☒ เพื่อทราบ | | |
| ☒ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง | | |
| ☐ สอบปฏิบัติ | | |
| ☐ | | |

(นายบรรเจิด บุญชัย)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ ๔๔๖๐๕.๔๔๓.๖๕๔๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
๑๖๑ หมู่ ๑๐ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐

วันที่ 26 ก.พ. 2559

เรื่อง แจ้งให้เริ่มทำงาน

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ.๐๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๔

ตามที่สัญญาที่อ้างถึง กำหนดให้ หจก.พุนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เริ่มทำงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON๔S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน P-DEI๐๐.๐-D-BKAD๐.๘๖๐๔ ให้เริ่มทำงานตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้างงาน ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ขอแจ้งให้ หจก.พุนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เริ่มทำงานตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรเจิด บุญเปีย)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๔-๐๔๕๘

โทรสาร ๐-๔๒๔๔-๐๔๕๖

วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D484855902240003



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ (สาขาที่ 00120)

ที่อยู่ เลขที่ 161 หมู่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 36000

รหัสลูกค้า 800628 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ได้รับเงินจาก นาง. พูนเกียรติ มุกดาหาร 2554

ที่อยู่ 25 - ม.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0493554000201 จำนวนเงิน)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าดำเนินการสัญญาไม่เกิน 1 ปี สัญญาเลขที่ 052/59 ลง.24/2/59 โดยเงินสด			7,920.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				7,920.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				7,920.00
(เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				

ผู้รับเงิน

(1/3)

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กจ.117-9.49)

เลขที่

000289747



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001126189
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 ก.พ. 2559
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาดังหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(Collective No.) :
หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : D13 กฟอ.บพ.
ที่อยู่(Pur. group address) : 219 ม.10 ต.บึงกาฬอ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
ถึง (Vendor's name) : หจก.พูนเกียรติวัสดุก่อสร้าง 2554

ที่อยู่(Vendor's address) :
25
-
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
1		1.000	112,480.00	112,480.00
จ้างเหมาค่าแรงแผนกแรงสูง		งาน		
2		1.000	35,520.00	35,520.00
จ้างเหมาค่าแรงแผนกรื้อถอนแรงสูง		งาน		

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001126189
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 ก.พ. 2559
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
			มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)	148,000.00
			ส่วนลด(Discount)	0.00
			มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)	148,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	10,360.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)	158,360.00

(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(นายพิชัย ศิริไพธาวานิชกุล)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(นายบรรเจิด บุญเปีย)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผอ.กฟอ.บพ.
เลขที่ จ.1บพ.(ปบ.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาค่าแรง
อ้างถึง

เรียน ผอ.กฟอ.บพ. ผ่าน ผ.บ.กฟอ.บพ.

ก.เรื่องเดิม

1. ตามอนุมัติที่ จ.1 บพ.(ปบ.)-4925/2558 ลว. 21 พ.ย. 2557 ขออนุมัติหลักการงานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON9S-17 ถึง SEK2S-21 จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน P-DEI00.0-D-BKAD0.8604 โดยมี หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร 2554 เป็นผู้รับจ้าง
2. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 052/2559 ลว. 24 ก.พ. 2559 กำหนดค่าจ้างเหมาค่าแรงเป็น 158,360.00.- บาท และได้วางเงินค้ำประกัน 5% เป็นเงิน 7,918.00.- บาท ตามใบเสร็จเลขที่ D484855902240003 ลว. 24 ก.พ. 2559
3. งานมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากลงนามใบสั่งจ้าง (จาก 26 ก.พ. 2559 ถึง 25 เม.ย. 2559) และรับประกันคุณภาพงาน 60 วัน นับจากวันส่งมอบงาน

ข.ข้อเท็จจริง

1. หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร 2554 ผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 ถึง 7 มี.ค. 2559 รวมระยะเวลา 10 วัน ซึ่งไม่เกินกำหนดในสัญญาจ้าง
2. ได้ส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 เรียบร้อยแล้ว
3. คณะกรรมการตรวจรับได้ไปตรวจงานแล้วถูกต้องงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดภัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 ไม่มีการแก้ไขงาน

ค.สรุป

นับจากวันเริ่มงานก่อสร้าง งานงานเสร็จส่งมอบงานก่อสร้างและตรวจรับถูกต้องตรงตามมาตรฐาน เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมาค่าแรงเป็นเงิน 158,360.00.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ให้กับ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร 2554 ต่อไปด้วย
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
เรียน ผอ.กฟอ.บพ.

ด้วยงานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON9S-17 ถึง SEK2S-21 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 2559 การดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน

จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าแรงเป็นเงิน 158,360.00บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ต่อไป

ลงชื่อ

(นายพิชัย ศิริโพธิ์วานิชกุล)

ผ.บ.กฟอ.บพ.

(นายอุทัย พลเยี่ยม)
ฯพ.บ.กฟอ.บพ.

อนุมัติ

(นายบรรเจ็ด พุฒเปี้ย)

รอก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟอ.บึงกาฬ

- 5 เม.ย. 2559

Y 1210100



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบรับของ

เลขที่เอกสาร: 5001830643 วันที่เอกสาร: 30.03.2016 หน้า: 1 / 1
รหัสคดี: D130 ชื่อคดี: คลังพัสดุ บึงกาฬ
รหัสสถานที่เก็บ: ชื่อสถานที่เก็บ:
ประเภทการรับ: 101 เลขที่ใบสั่งซื้อ/โอน: 3001126189
รหัสผู้ขาย: 800628 ชื่อผู้ขาย: หจก. ชวนเกียรติภูมิการค้า 2554
เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
หมายเหตุ

ลำดับที่	รหัสพัสดุ รายละเอียดวัสดุ ข้อความ	แบบที่	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรงแผนกแรงสูง (1)จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ		1		112,480.00	112,480.00
2	จ้างเหมาค่าแรงแผนกรื้อถอนแรงสูง (1)จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ		1		35,520.00	35,520.00
รวมมูลค่า						148,000.00

ลงนามผู้รับของ

งชื่อ

(นายพิชัย ศิริไพธวานิชกุล)

ตำแหน่ง หน.ป.บ.กฟจ.บพ

- 1 เม.ย. 2559

ลงนามผู้ควบคุม

งชื่อ

(นายบรรณิทธิ์ บุญเปีย)

รจก.(ท) ปฏิบัติงาน หน.ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

๙/เม.ย. ๕๙