



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.กฟจ.บพ.

ถึง กฟจ.บพ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วย SEK ๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๑๕๑/๒๕๕๔ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๔ อนุมัติตกลงราคางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK ๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ ในวงเงิน ๒๔๐,๑๘๑.๓๙ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยกำหนดรูปแบบฟอร์มสอบราคาได้ที่ ผบป.กฟจ.บพ. ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๔ ยื่นซองและเปิดซองตกลงราคาในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔

๒. ข้อเท็จจริง

ตามบันทึก เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป. ๖๕๘ /๒๕๕๔ ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK ๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้ายื่นเสนอตกลงราคาจำนวน ๓ ราย ดังนี้

ผู้เสนอใบตกลงราคา	ราคาเสนอเทียบกับราคากลาง (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)		
	ราคาเสนอ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ผลต่าง (บาท)
หจก.วิวกอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเลจ	๑๗๖,๕๕๐.๐๐.-	๒๔๐,๑๘๑.๓๙.-	๖๓,๖๓๑.๓๙.-
หจก.พูนเกียรติมุขอาหาร ๒๕๕๔	๑๗๕,๖๙๔.๐๐.-	๒๔๐,๑๘๑.๓๙.-	๖๔,๔๘๗.๓๙.-
หจก. ซี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๕	๑๗๗,๖๒๐.๐๐.-	๒๔๐,๑๘๑.๓๙.-	๖๒,๕๖๑.๓๙.-

คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคาเห็นว่า หจก.พูนเกียรติมุขอาหาร ๒๕๕๔ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงได้ทำการต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าว และทาง หจก.พูนเกียรติมุขอาหาร ๒๕๕๔ ยินดีลดราคาเป็นเงิน ๑๑๑.๒๘ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓. ข้อพิจารณา

ผบป. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตกลงราคา คือ หจก.พูนเกียรติมุขอาหาร ๒๕๕๔ ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK ๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ ในราคารวมเป็นเงิน ๑๗๕,๕๘๒.๗๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ต่อไป



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRIC AUTHORITY

จาก ผบ.ภ.พ.บ.

ถึง ผจก.ภ.พ.บ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)

วันที่

เรื่อง

ขออนุมัติหลักการงานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง

เรียน ผจก.ภ.พ.บ.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๔๔๒๓/๒๕๕๗ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน P-DE1๐๐.๐-D-BKAD๐.๘๖๐๓ คิดค่าแรงกรณี ๒ อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง, ค่าควบคุมงาน, ค่าขนส่ง, ค่าเบ็ดเตล็ด) เป็นร้อยละ ๖๐ % ของประมาณการเป็นเงิน ๒๑๒,๑๒๖.๕๐ บาท อนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๑๑๓๗/๒๕๕๕ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๕๕

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและ การไฟฟ้าส่วนภูมิกำหนด โดยให้สอดคล้องกับอำนาจสั่งจ้าง ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้ายบันทึก เลขที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในกรณีผู้รับจ้างวางเงินประกัน ๕% ในคำนวณราคากลางค่าจ้างเหมาค่าแรงเอกชน โดยใช้ Factor ๑.๒๗๓๔ คูณค่าแรง ๑๐๐% โดยมีรายละเอียดของค่าจ้างดังนี้

-	ราคาค่าแรงตามประมาณการ แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๑๒๘,๒๐๐.๐๐	บาท
-	ราคาค่าแรงตามประมาณการ แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๔๘,๐๗๕.๐๐	บาท
		รวมเป็นเงิน	๑๗๖,๒๗๕.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑๒,๓๓๙.๒๕	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๘๘,๖๑๔.๒๕	บาท

ราคากลางกรณีจ้างเหมาค่าแรง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) คือ ค่าแรงตามประมาณการ x ค่า Factor = ๑๗๖,๒๗๕ x ๑.๒๗๓๔ เป็นเงิน ๒๒๔,๔๖๘.๕๕ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาท) เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๔๐,๑๘๑.๓๙ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบบาทสตางค์)

๒.๑ ผบ.กฟจ.บพ. มีความจำเป็นต้องทำการจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน P-DEI๐๐.๐-D-BKAD๐.๘๖๐๓ เนื่องจาก ผบ. มีทีมงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของปริมาณงาน พร้อมได้ตรวจสอบงบประมาณในแต่ละงานจ้างเหมาค่าแรงงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แล้ววงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา ซึ่งตามวิธีจ้าง หากงาน ใดมีวงเงินของการจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปจะต้องลงข้อมูลประกาศใน เว็บไซต์ของ PEA

๓ ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ผบ. จึงขออนุมัติหลักการเพื่อดำเนินงานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๒๔๐,๑๘๑.๓๙ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) พร้อมขอแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา

๓.๑.๑. นายธนวัฒน์ แสนปัญญา ตำแหน่ง	ผ.ม.ต.	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒. นายพิชัย ศิริโพธวานิชกุล ตำแหน่ง	ผ.ป.บ.	กรรมการ
๓.๑.๓. นายสมพิษ สุทธิบรรจง ตำแหน่ง	นท.๗	กรรมการ

๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๓.๒.๑ นายเอก ลมอ่อน ตำแหน่ง	ผ.ก.ส.	ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นายสรรพสิทธิ์ แก้วบุตรดี ตำแหน่ง	พช.๖ ผ.ม.ต.	กรรมการ
๓.๓.๓ นายปฐมพรรค์ ชังเดช ตำแหน่ง	วศก.๕ ผ.บ.	กรรมการ
๓.๓.๔ นายอุทัย พลเยี่ยม ตำแหน่ง	พช.๗ ผ.บ.	เป็นผู้ควบคุมงาน

กำหนดขอรับแบบฟอร์มตกลงราคาได้ที่ ผบ.กฟจ.บพ. ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา

๐๙.๐๐น.-๑๖.๓๐ น.

กำหนดยื่นแบบฟอร์มตกลงราคาได้ที่ ผบ.กฟจ.บพ. ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น.- ๑๐.๐๐ น. และ โดย ผบ.กฟจ.บพ. เป็นผู้รับของตกลงราคาเริ่มทำการตกลงจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา เวลา ๑๐.๐๑ น. เป็นต้นไปในวันเดียวกัน

๔ การเบิกจ่าย

ค่าจ้างเหมาให้เบิกจ่ายจากงบค่าแรง หมายเลข P-DEI๐๐.๐-D-BKAD๐.๘๖๐๓ โดย ผจก.กฟจ.บพ. เป็นผู้สั่งจ่ายตามงวดการส่งมอบ และตามอำนาจการสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวไว้ถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

นายพิชัย ศิริโพธวานิชกุล

ผ.บ.กฟจ.บพ.

14 ม.ค. 2559

ที่ ๑.๑ บพ.(ป.บ.) ๑๕๑/๒๕๕๙
เรียน ผ.บ. , บพ.

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(นายสมชาติ มูลศรี)

ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

14 ม.ค. 59



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผอ.กฟอ.บพ.
เลขที่ ฉ.1บพ.(ปป.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาค่าแรง
อ้างถึง

เรียน ผอ.กฟอ.บพ. ผ่าน ผอ.ปป.กฟอ.บพ.

ก.เรื่องเดิม

- ตามอนุมัติที่ ฉ.1 บพ.(ปป.)-4923/2558 ลว. 21 พ.ย. 2557 ขออนุมัติหักการงานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK2S-21 ถึง SEK2R-04 จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน P-DEI00.0-D-BKAD0.8603 โดยมี หจก.ทุนเกียรติมุคดาหาร 2554 เป็นผู้รับจ้าง
- ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 051/2559 ลว. 24 ก.พ. 2559 กำหนดค่าจ้างเหมาค่าแรงเป็น 175,582.72.- บาท และได้วางเงินค้ำประกัน 5% เป็นเงิน 8,779.13.- บาท ตามใบเสร็จเลขที่ D484855902240004 ลว. 24 ก.พ. 2559
- งานมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากลงนามใบสั่งจ้าง (จาก 26 ก.พ. 2559 ถึง 25 เม.ย. 2559) และรับประกันคุณภาพงาน 60 วัน นับจากวันส่งมอบงาน

ข.ข้อเท็จจริง

- หจก.ทุนเกียรติมุคดาหาร 2554 ผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานก่อสร้างเมื่อวันที่ จาก 26 ก.พ. 2559 ถึง 7 มี.ค. 2559 รวมระยะเวลา 10 วัน ซึ่งไม่เกินกำหนดในสัญญาจ้าง
- ได้ส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 เรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการตรวจรับได้ไปตรวจงานแล้วถูกต้องงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดทั้งแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 "น"มีการแก้ไขงาน

ค.สรุป

นับจากวันเริ่มงานก่อสร้าง งานงานเสร็จส่งมอบงานก่อสร้างและตรวจรับถูกต้องตรงตามมาตรฐาน เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมาค่าแรงเป็นเงิน 175,582.72.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ให้กับ หจก.ทุนเกียรติมุคดาหาร 2554 ต่อไปด้วย

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผอ.กฟอ.บพ.

ด้วยงานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK2S-21 ถึง SEK2R-04 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 2559 การดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน

จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าแรงเป็นเงิน 175,582.72.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ต่อไป

ลงชื่อ

(นายพิชัย ศิริไพธวานิชกุล)

(นายบรรเจิด บุญเปีย)

รอก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟอ.บึงกาฬ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบรับของ

เลขที่เอกสาร: 5001830642 วันที่เอกสาร: 30.03.2016 หน้า: 1 / 1
รหัสคลัง: D130 ชื่อคลัง: คลังพัสดุ บึงกาฬ
รหัสสถานที่เก็บ: ชื่อสถานที่เก็บ:

ประเภทการรับ: 101 เลขที่ใบสั่งซื้อ/โอน: 3001126188

รหัสผู้ขาย: 800628 ชื่อผู้ขาย: หจก.ชุมเกียรติภูมิการค้า 2554

เลขที่เอกสารอ้างอิงภายใน
หมายเหตุ

ลำดับที่	รหัสพัสดุ รายละเอียดวัสดุ ข้อความ	แบบ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า(บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรงแผนกแรงสูง (1)จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ		1		120,508.00	120,508.00
2	จ้างเหมาค่าแรงแผนกรีดถอนแรงสูง (1)จ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ		1		43,588.00	43,588.00
รวมมูลค่า						164,096.00

ลงนามรับของ

ลงชื่อ

(นายพิษัย ศรีโพธิ์ธรรมาภิบาล)

ตำแหน่ง ผ.บ.บ.กฟอ.บพ.

- 1 เม.ย. 2559



ลงนามผู้ควบคุม

ลงชื่อ

(นายบรรเจ็ด บุญเปี่ยม)

รทก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บึงกาฬ

๙/๓๔๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกด้วย SEK๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔

จังหวัดบึงกาฬ

ที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ.๑๕๑/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๖๑ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายบรรเจ็ด บุญเปีย รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งต่อไปในสัญญา นี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ โดย นางวิไลพร มิระสิงห์ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) สำนักงานเลขที่ ๒๕ ถนนสุขุมยา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกด้วย SEK๒S-๒๑ ถึง SEK๒R-๐๔ จังหวัดบึงกาฬ ตามผังเลขที่ QB๒๐-๐๑๕/๕๘๐๐๐๑ จำนวน ๒๖ แผ่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้



๒.๑ ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)๐๐๐๓/๒๕๕๙

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ใบตกลงราคาจ้างเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)๐๕๙/๒๕๕๙

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๕ ผังผังเลขที่ QB๒๐-๐๑๕/๕๘๐๐๐๑

จำนวน ๒๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. หลัก/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ. ๐๕๑/๒๕๕๙

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๘,๗๘๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเงินเลขที่ D๔๘๔๘๕๕๙๐๒๒๔๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ออกโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลัก ประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๗๕,๕๘๒.๗๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่องาน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่า...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ฉ.๓ บพ.(ปบ.)-จ. ๐๕๓/๒๕๕๔

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นตั้งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ที่งานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นระหนังก่อตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบและคุณภาพผลงานของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ฉ.๑ บพ.(ปบ.)-จ. ๐๕๘๑/๒๕๕๙

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งที่หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในส่วนนั้น ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ. ๐๕๑/๒๕๕๙

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมี อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำสัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ๒๖๓.๓๗ (สองร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ต่อวันของค่าจ้างตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย และผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น นอกเหนือหรือเกินกว่าค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามสัญญา แม้จะมีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตาม

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ. ๐๕๑/๒๕๕๙

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาวางไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันทีและหากเงินค่าจ้างที่เหลือ ไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้างลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้าง ชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ. ๐๕๑/๒๕๕๔

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในตนเองด้วยกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาให้เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นำวิกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น และเอกสารตามที่กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชย์นำวิกอนกำหนด ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ. ๐๕๑/๒๕๕๔

ข้อ ๒๑. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (PENALTY) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ ๒๒. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ หวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวาระก่อนโดยพลัน

ข้อ ๒๔. การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญา

ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาหรือร่างสัญญาได้ ตามที่เห็นสมควรโดยที่ผู้รับจ้างอาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๙-

ฉ.๑ บพ.(ปป.)-จ/๒๕๕๙

สัญญาฯนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยครบถ้วนแล้วได้ลงลายมือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายบรรเจ็ด บุญเปีย)

รองผู้จัดการ(เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

ลงชื่อ

พยาน

(นายเอนก สมอ่อน)

ทพ.กส.กฟจ.บพ.

ลงชื่อ

พยาน

(นายพิชัย ศิริไพธวานิชกุล)

ทพ.ปป.กฟจ.บพ.

