



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.บพ. ถึง กฟจ.บพ.
เลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานงานก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.บึงกาฬ-
นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๓๙๒๘/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔ งานก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบเลขที่ QB๒๐-๐๑๒/๕๙๐๒๕๕ ในวงเงิน ๒๑๙,๕๙๕.๐๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% โดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-๕๔-D-BKACS.๐๒๗๖.๐๑.๑,๐๒.๒,๐๓.๑ และ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ ของ กฟจ.บึงกาฬ โดยให้ กฟจ.บึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินดังกล่าว ตามระเบียบ-ข้อบังคับของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐

๑.๒ อนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๓๙๒๘/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔ อนุมัติก่อสร้างงานขยายเขต ระบบจำหน่ายฯ กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในวงเงิน ๒๑๙,๕๙๕.๐๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามบันทึก เลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๓๙๕๑/๒๕๕๔ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการดำเนินการ คัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคาจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้าน วังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้ายื่นเสนอตกลงราคาจำนวน ๓ ราย ดังนี้

ผู้เสนอใบตกลงราคา	ราคาเสนอเทียบกับราคากลาง (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)		
	ราคาเสนอ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ผลต่าง (บาท)
หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเทจ	๑๗๕,๐๐๐.๐๐.-	๒๑๙,๕๙๕.๐๓.-	๔๔,๕๙๕.๐๓.-
หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔	๑๘๔,๐๐๐.๐๐.-	๒๑๙,๕๙๕.๐๓.-	๓๕,๕๙๕.๐๓.-
หจก. ซี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๕	๑๗๘,๕๐๐.๐๐.-	๒๑๙,๕๙๕.๐๓.-	๔๑,๐๙๕.๐๓.-

คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าวกับ หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเทจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และทาง หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเทจ ยินดีลดราคาลงเป็น เงิน ๕,๐๐๐.๐๐.- บาท(ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓. ข้อพิจารณา

ผกส. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตกลงราคา คือ หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเทจ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในราคารวมเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่ง แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ต่อไป

๔. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟฟ้าประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ หมายเลขงาน C-๕๙-D-BKACS.๐๒๗๖.๐๒.๑,๐๒.๒,๐๓.๑ เป็นจำนวน ๑ งวด โดยจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่องานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการ แล้ว ให้นำเสนอ ผจก.กฟจ.บพ. เพื่ออนุมัติส่งจ่ายเงิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายเอนก สมอ่อน)

ผ.ก.ส.กฟจ.บพ.

ที่ ๑๑ บพ.(กส.) ๕๐๓๖/๒๕๕๙

เรียน รจก.(ท.บ.),ผ.ก.ส.,บ.ป.บพ.,ค.บ. คณะกรรมการฯ

อนุมัติ-ลงนามแล้ว ดำเนินการต่อไป



(นายสมชาติ ยุทธศรี)

ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

๒๙ ต.ย ๕๙



บันทึก

๕๑๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRIC AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.บพ. ถึง ผจก.กฟจ.บพ.
เลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติหลักการทำงานจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-นายพูน
สิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.บพ. ผ่าน รจก.(ท.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติฉ.๑ บพ.(บค.) ๓๗๐๘/๒๕๕๔ ลว. ๖ ก.ย. ๒๕๕๔ อนุมัติงานขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
หมายเลขงาน C-๕๔-D-BKACS.๐๒๗๖.๐๑.๑,๐๒.๒,๐๓.๑ คิดค่าแรงกรณี ๒ อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง,
ค่าควบคุมงาน, ค่าขนส่ง, ค่าเบ็ดเตล็ด) เป็นร้อยละ ๖๐ % ของประมาณการเป็นเงิน ๑๘๓,๘๓๑.๖๐.- บาท

๑.๒ อนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๓๗๔๖/๒๕๕๔ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔ อนุมัติก่อสร้างงานก่อสร้างขยาย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การกำหนดราคาค่าแรงงานตามประมาณการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.
บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน C-
๕๔-D-BKACS.๐๒๗๖.๐๑.๑,๐๒.๒,๐๓.๑ แผนผังเลขที่ ๒๐-๐๑๒/๕๔๐๒๔๕ จำนวน ๓ แผ่น
โดยมีรายละเอียดของค่าจ้างดังนี้

- ราคาค่าแรงแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๗,๒๕๐.๐๐	บาท
- ราคาค่าแรงแผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔,๓๒๘.๐๐	บาท
- ราคาค่าแรงแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๘๙๑.๐๐	บาท
- ราคาค่าแรงแผนกแรงต่ำภายใน	เป็นเงิน	๔,๐๕๑.๐๐	บาท
- ราคาค่าแรงแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๒,๐๕๕.๐๐	บาท
- ราคาค่าแรงแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๖๔,๖๕๔.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๐๕,๒๒๙.๐๐	บาท

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% = ๑๔,๓๖๖.๐๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๑๙,๕๙๕.๐๓ บาท

๒.๒ ผกส.กฟจ.บพ. มีความจำเป็นต้องทำการจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.
บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน C-
๕๔-D-BKACS.๐๒๗๖.๐๑.๑,๐๒.๒,๐๓.๑ เนื่องจาก ผกส. มีทีมงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของปริมาณงาน
พร้อมได้ตรวจสอบงบประมาณในแต่ละงานจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้ววงเงินไม่เกิน

๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา ซึ่งตามวิธีจ้าง หากงานใดมีวงเงินของการจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปจะต้องลงข้อมูลประกาศใน เว็บเพจของ PEA

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ผกส. จึงขออนุมัติหลักการเพื่อดำเนินงานจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๒๑๔,๕๔๕.๐๓.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทสามสตางค์) พร้อมขอแต่งตั้งกรรมการดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา

๓.๑.๑. นายพงษ์ศักดิ์ วจนะศิริ	ผชน.๔(ท)	ประธานกรรมการ
๓.๑.๒ นายเอนก ลมอ่อน	หม.กส.กฟง.บพ.	กรรมการ
๓.๑.๓ นางอมรรัตน์ เหลืองกระโทก	หม.บพ.กฟง.บพ.	กรรมการ

๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๓.๒.๑ นายสมพิษ สุทธิบรรจง	นทน.๗	ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ นายสรรพสิทธิ์ แก้วบุตรดี	ทชง.๖	กรรมการ
๓.๒.๓ นายปฐมพรรณ ชังดเวช	วศก.๕	กรรมการ
๓.๒.๔ นายจิรานุวัฒน์ ไทยพ่วง	ทชง.๔	เป็นผู้ควบคุมงาน

กำหนดขอรับแบบฟอร์มตกลงราคาได้ที่ ผกส.กฟง.บพ. ในวันที่ ๑๔-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๖.๓๐ น.

กำหนดยื่นแบบฟอร์มตกลงราคาได้ที่ ผกส.กฟง.บพ. ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐ น. และ โดย ผกส.กฟง.บพ. เป็นผู้รับของตกลงราคาเริ่มทำการตกลงจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา เวลา ๑๐.๐๑ น. เป็นต้นไปในวันเดียวกัน

๔. การเบิกจ่าย

ค่าจ้างเหมาให้เบิกจ่ายจากงบค่าแรง หมายเลข C-๕๔-D-BKACS.๐๒๗๖.๐๑.๑,๐๒.๒,๐๓.๑ โดย ผกส.กฟง.บพ. เป็นผู้สั่งจ่ายตามงวดการส่งมอบ และตามอำนาจการสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวไว้ถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายเอนก ลมอ่อน)

หม.กส.กฟง.บพ.

ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๓๕๔๔/๒๕๕๔

เรียน หม.กส. , บพ.

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายสาโรจน์ ส่องนาวาไพโรจน์)

รองก.เป) ปฏิบัติงานแทน ผกส.กฟง.บึงกาฬ

๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่าย

๑. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างงานขยายเขตจำหน่าย กฟจ.บึงกาฬ-นายทุนสิน รัตนมณีปทีเดช
บ้านวังยาว ตำบลวังฆนฏ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๓๗๙๖/๒๕๕๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๑๙,๕๙๕.๐๓ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
- เป็นเงิน : ๒๑๙,๕๙๕.๐๓ บาท

ราคาต่อหน่วย/แผนกแรงจำหน่ายนอก

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ จัดจ้าง	ราคากลาง ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	๑๐๒๐๓๑๐๐๑	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ค.มม.	อัน	๑๔	๑๒๕	๑,๗๕๐
๒	๑๐๓๐๑๓๐๐๐๐	แฉีก ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๑๔	๒๗๕	๓,๘๕๐
๓	๑๐๓๐๑๓๐๐๐๒	แฉีก ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๖	๒๗๕	๑,๖๕๐
รวมเป็นเงิน						๗,๒๕๐

ราคาต่อหน่วย/แผนกรื้อถอนแรงจำหน่ายนอก

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ จัดจ้าง	ราคากลาง ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	๑๐๒๐๓๑๐๐๑	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ค.มม.	อัน	๑๔	๖๒.๕๐	๘๗๕
๒	๑๐๓๐๑๓๐๐๐๐	แฉีก ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๑๒	๑๓๗.๕๐	๑,๖๕๐
๓	๑๐๓๐๑๓๐๐๐๒	แฉีก ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๓	๑๓๗.๕๐	๔๑๒.๕๐
๔	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	เสาคอนกรีต ๘ เมตร	ต้น	๑	๕๓๒.๕๐	๖,๓๕๐
รวมเป็นเงิน						๘,๓๒๘

ราคาต่อหน่วย/แผนกแรงจำหน่ายใน

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนที่ จัดจ้าง	ราคากลาง ต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ค.มม.	เมตร	๔๗	๐.๓๗	๑๖.๕๕
๒	๑๐๒๐๓๑๐๐๐๑	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม	อัน	๘๐	๑๒๕	๑๐,๐๐๐

		๕๐-๗๐ ต.มม.				
๓	๑๐๑๐๒๐๐๐๐๑	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	อัน	๔	๔๗.๕	๑๙๐
๔	๑๐๓๐๐๒๐๐๐๐	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	ลูก	๔	๔๑.๖๗	๓๗๕
๕	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	ต้น	๑	๑,๔๐๕	๑,๔๐๕
๖	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๔	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐X๑๒๐X๒,๕๐๐ มม.	ท่อน	๒	๒๑๐	๔๒๐
รวมเป็นเงิน						๒,๘๙๑

ราคาต่อหน่วย/แผนกแรงต่ำภายใน

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนที่	ราคากลาง	เป็นเงิน
			นับ	จัดจ้าง	ต่อหน่วย	
๑	๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒	สายอูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่น หุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์	เมตร	๖๕	๒.๑๓	๑๓๘.๖๐
๒	๑๐๒๐๓๑๐๐๐๑	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	อัน	๘	๑๒๕	๑,๐๐๐
๓	๑๐๓๐๑๓๐๐๐๒	แฉีก ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๒	๒๗๕	๕๕๐
๔	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๒	เสาคอนกรีต ๔ เมตร	ต้น	๑	๑,๒๑๐	๑,๒๑๐
๕		คอนกรีต	ตร.ม.	๐.๖๐	๑,๙๒๐	๑,๑๕๒
รวมเป็นเงิน						๔,๐๕๑

ราคาต่อหน่วย/แผนกหม้อแปลงภายใน


ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนที่	ราคากลาง	เป็นเงิน
			นับ	จัดจ้าง	ต่อหน่วย	
๑	๑๐๑๐๒๒๐๐๐๒	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ เมตร	ชิ้น	๕	๔๓๕	๒,๑๗๕
๒	๑๐๑๐๒๒๐๑๒๓	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕ มม.	ชิ้น	๑๒	๗๕	๙๐๐
๓	๑๐๑๐๒๐๐๐๐๑	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	อัน	๔	๔๗.๕๐	๑๙๐
๔	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปัน	ท่อน	๒	๒๑๐	๔๒๐

		แรงสูง ๑๐๐X๑๐๐X๒,๕๐๐ มม.				
๕	๑๐๔๐๐๐๐๐๐๐	ล้อยี่ ๒๐-๒๑ เครือ ๕ กิโลแอมป์	ขึ้น	๓	๑๒๕	๓๗๕
๖	๑๐๔๐๐๐๐๓๐๐	ล้อยี่ ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์ ๒.๕-๕.๐ กิโลแอมป์	ขึ้น	๓	๑๑๕	๓๔๕
๗	๑๐๔๐๐๑๐๐๐๐	ครอบเอาต์พืร์สค์ทเอาท์ หนึ่งอินชูลเเตอร์ ๒๒ เครือ ๑๐๐ แอมป์ ๘ เคเออสสมมาตร	ขึ้น	๓	๓๗๐	๑,๑๓๐
๘	๑๐๔๐๐๒๐๑๐๐	พืร์สค์ลิตซ์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	ขึ้น	๓	๑๒๕	๓๗๕
๙	๑๐๕๐๐๑๐๒๐๐	หม้อแปลง ๕๐ เครือ.๓ เฟส แบบถัง ปิคมินิกถาวร ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เครือ ดีวายเอิน ๑๑	เครื่อง	๑	๔,๗๒๕	๔,๗๒๕
๑๐		คอนกรีต	คร.ม.	๐.๗๕	๑,๙๒๐	๑,๔๔๐
					รวมเป็นเงิน	๑๒,๐๕๕

ราคาต่อหน่วย/แผนกแรงสูงภายนอก

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนที่จัดจ้าง	ราคากลางต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	๑๐๒๐๐๒๐๐๐๒	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ค.ม.ม. มอก.๘๖	เมตร	๘,๔๑๐	๑.๘๖	๑๕,๖๖๗.๒๐
๒	๑๐๒๐๒๕๐๒๒๐	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว ๓๓ เครือ ๑๒๐ ค.ม.ม.และสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เครือ ๕๐ ค.ม.ม.	อัน	๓	๑๒๕	๓๗๕
๓	๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑	แผ่นสหมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐X๕๕๐X๑๕๐ มม.	แผ่น	๑๓	๑,๔๘๕	๑๙,๓๐๕
๔	๑๐๑๐๒๐๐๐๐๑	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	อัน	๑๒๒	๔๗.๕	๕,๗๙๕
๕	๑๐๓๐๑๑๐๐๐๐	สเตรนแคลล์มบีแบบครงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ค.ม.ม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๓๕-๕๐ ค.ม.ม.	ชุด	๘๑	๑๒๕	๑๐,๑๒๕
๖	๑๐๓๐๐๑๐๐๐๑	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๒๒ เครือ แบบ ๕๗-๒L ชนิดทนพาวเวอร์อาร์ค	ชุด	๑๕๐	๑๒๕	๑๘,๗๕๐
๗	๑๐๓๐๐๒๐๐๐๐	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	ลูก	๒๔๓	๔๑.๖๗	๑๐,๑๒๕
๘	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	ต้น	๕๓	๓,๔๐๕	๑๘๑,๖๕๕
๙	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปัน	ท่อน	๓๙	๒๑๐	๘,๑๙๐

		แรงสูง ๑๐๐X๑๐๐X๒,๕๐๐ มม.				
๑๐	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๓	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐X๑๒๐X๒,๐๐๐ มม.	ท่อน	๓๐	๒๑๐	๖,๓๐๐
๑๑	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๔	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐X๑๒๐X๒,๕๐๐ มม.	ท่อน	๒	๒๑๐	๔๒๐
๑๒	๑๐๔๐๐๑๐๐๐๐	ครอบท่อพีวีซีที่ท่อหนึ่งอินชูลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์ ๘ เคเอสเอ็มมาตร	ชุด	๖	๓๗๐	๒,๒๒๐
๑๓		เทโคนเสา	ต้น	๑	๗๒๖.๘๐	๗๒๖.๘๐
รวมเป็นเงิน						๑๖๙,๖๕๔.๐๐
จำนวนเป็นเงินทั้งหมด						๒๐๔,๒๒๙
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%						๑๔,๓๖๖.๐๓
จำนวนเงินทั้งหมดรวมภาษี						๒๑๘,๕๙๕.๐๓

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง : ตามระเบียบ-ข้อบังคับของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน : นายเอนก ลมอ่อน หน.กส.กฟง.บพ. 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง...จ้างเหมาบุคคลภายนอกคำนวณงานจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-
นายพูนสิน...รัตนมณีบัณฑิต บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบัณฑิต บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตามประกาศตก
ลงราคาเลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)๐๑๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๒๑๔,๕๔๕.๐๓.- (สองแสนหนึ่งหมื่น
เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบข้อบังคับของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างปี ๒๕๔๓ และ(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผู้เข้ายื่นเสนอตกลงราคา จำนวน ๓ ราย
ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. หจก.บัวคอม ๑๔๗๖ ไฮโวลเทจ | เสนอราคา ๑๗๕,๐๐๐.๐๐.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) |
| ๒. หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ | เสนอราคา ๑๘๔,๐๐๐.๐๐.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) |
| ๓. หจก. ซี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๕ | เสนอราคา ๑๗๘,๕๐๐.๐๐.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) |

หจก.บัวคอม ๑๔๗๖ ไฮโวลเทจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในราคา ๑๗๕,๐๐๐.๐๐.-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

(นายสมชาติ มุลศรี)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช
บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ. ๒๓๗/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายสมชาติ มูลศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งต่อไปในสัญญา นี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเทจ โดย นายอุทิศ บัวคอม(หุ้นส่วนผู้จัดการ) สำนักงานเลขที่ ๓๗
หมู่ ๒ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงเอกชนงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย-
ไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-นายพูนสิน รัตนมณีบดีเดช บ้านวังยาว ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตามผัง
เลขที่ QB๒๐-๐๑๒/๕๙๐๒๙๕ จำนวน ๓ แผ่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)๐๑๓/๒๕๕๙	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ ใบตกลงราคาจ้างเลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)๖๓๗๗/๒๕๕๙	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ แผนผังเลขที่ QB๒๐-๐๑๒/๕๙๐๒๙๕	จำนวน ๓ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ใดๆ
ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. หลัก/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ ๒๓๗/๒๕๕๙

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๘,๕๐๐.๐๐บาท (แปดพันห้า ร้อยบาท)ตามใบเสร็จเงินเลขที่ D๔๘๔๘๕๕๙๑๐๑๔๐๐๐๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ออกโดย การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลัก ประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่ง แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดการ จ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่องานได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๕ (สามสิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิที่จะเข้า ดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่า/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ ๒๓๗/๒๕๕๙

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นดังนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ ๒๓๗/๒๕๕๙

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งที่หลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในส่วนนั้น ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ณ.๑ บพ.(กส.)-จ ๒๓๓/๒๕๕๙

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำสัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ๒๕๕ (สองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ต่อวันของค่าจ้างตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย และผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือหรือเกินกว่าค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามสัญญา แม้จะมีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตาม

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ ๒๓๗/๒๕๕๙

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาวางไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันทีและหากเงินค่าจ้างที่เหลือ ไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้างลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้าง ชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การ/...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ ๒๓๗/๒๕๕๙

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในตนเองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น และเอกสารตามที่กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชย์นาวีกำหนด ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญาและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ ๒๒. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

ข้อ ๒๔. การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญา

ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาหรือร่างสัญญาได้ ตามที่เห็นสมควรโดยที่ผู้รับจ้างอาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

สัญญานี้ทำ/..

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๙-

ฉ.๑ บพ.(กส.)-จ ๒๓๗/๒๕๕๙

สัญญาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยครบถ้วนแล้ว ได้ลงลายมือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายสมชาติ มุลศรี)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

ลงชื่อ

(นายเอนก ลมอ่อน)

ทพ.กส.กฟจ.บพ.

พยาน

ลงชื่อ

(นายพิชัย ศิริโพธวานิชกุล)

พยาน

ทพ.ปบ.กฟจ.บพ.

