

 					
ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง					
บันทึกข้อมูล	แก้ไขข้อมูล	รวมผลจากแบบจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศราคาเสนอ	ดูข้อมูล	ผู้ดูแล
					เอกสารแนบ
วันที่ส่งมอบสินค้า : 15/01/2560					

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ที่ จ.1 บพ.(คบ)002/2560

รายละเอียด : ชื่อขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 (เลขที่โครงการ 60025002512)

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : คกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 20 กุมภาพันธ์ 2560

สถานะ :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

1. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
2. บริษัท เมสท์-แพค คอนกรีต จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

1. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด (302,917.-)
2. บริษัท เมสท์-แพค คอนกรีต จำกัด (303,109.60)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด (302,917.-)

เหตุผล : เป็นบริษัทที่เสนอราคารวมต่ำสุด มีผลิตภัณฑ์คอนกรีตพร้อมส่ง

ไฟล์สัญญา : 25600221143609430_Binder1.pdf [ดูไฟล์](#)

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน้าส่งมอบสินค้า

[กลับหน้าผลการพิจารณา](#) [กลับหน้าแก้ไขข้อมูล](#)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศบ.กฟจ.บพ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(คป.)

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนสำหรับใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๔

ถึง กฟจ.บพ.

วันที่

เรียน ผจก.กฟจ.บพ ผ่าน ชกจ.(บ) / ๑๗

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกการอนุมัติที่ ฉ.๑ กบญ.(บพ)๖๒๐/๒๕๕๔ ลว. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๔, ฉ.๑ กบญ.(บพ)๓๐๒๔/๒๕๕๔ ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๔, ฉ.๑ กบญ.(บพ)๕๑๐๘/๒๕๕๔ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๔ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๔ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ กฟจ.๑ ปี ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๔,๖๖๓,๐๐๐.-บาท ซึ่งจะทำให้มีพัสดุเพียงพอกับความต้องการของงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๔ และไม่เกิดสภาวะขาดแคลน

๒. ตามบันทึกที่ สรท.(อ) ๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒) อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนในส่วนภูมิภาค

ข้อเท็จจริง

๑. ผศบ.กฟจ.บพ. ได้ตรวจสอบความต้องการพัสดุกับยอดคงเหลือบนระบบของ กฟจ.บพ. แล้วปรากฏว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริการให้กับงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในสภาวะขาดแคลนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน ความต้องการ	ราคากลาง	เป็นเงิน (บาท)
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร	๖๐ ต้น	๔,๔๔๓.๔๐	๒๖๖,๖๐๔.-
๒	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	คอร.สปัน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๑๐๐ ท่อน	๔๗๒.๔๔	๔๗,๒๔๔.-
ราคารวม					๓๑๓,๘๔๘.-

๒. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๔ การสั่งซื้อพัสดุนึ่งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตามบันทึก ผจก.๓๘๖/๒๕๕๔ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จากเดิม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เปลี่ยนเป็น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ

๓. ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ ฉ.๑ (กม) ๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ข.ฉ.๑ มอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้น ๑-๒ เดิม) มีอำนาจอนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงินอำนาจสั่งซื้อวิธีตกลงราคา และสอบราคาของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้จัดสรรงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้รับไปให้ตามความเหมาะสม

๔. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๗ ให้ผู้สั่งซื้อหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหลัก-รอง

ข้อดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ได้ดำเนินการติดต่อสอบถามจากบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีไว้กับ กฟพ.จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่ามีบริษัทที่สนใจเสนอราคาขายมาจำนวน ๒ ราย สรุปได้ ดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคาขอ		บ.เอส-คอน		บ.บส-พม	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร	๖๐ ต้น	๔,๔๔๓.๔๐	๒๖๖,๖๐๔.-	๔,๒๒๔.๓๐	๒๕๖,๐๕๘.-	๔,๒๗๖.๕๓	๒๕๖,๓๙๐.๖๐
๒	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	คอร.สปัน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๑๐๐ ท่อน	๔๗๒.๔๔	๔๗,๒๔๔.-	๔๖๗.๕๔	๔๖,๗๕๔.-	๔๖๗.๕๔	๔๖,๗๕๔.-
รวม					๓๑๓,๘๔๘.-		๓๐๒,๘๑๒.-		๓๐๓,๑๔๔.๖๐

8

บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาขายต่ำสุดที่ได้เสนอราคาขายรวมเป็นเงิน จำนวน ๓๐๒,๔๑๗.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๔๐,๔๘๑.- บาท (๓๔๓,๘๙๘-๓๐๒,๔๑๗) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ต่อรองราคาให้ผู้ขายลดราคาลงให้อีก โดยทางผู้ขายแจ้งว่าไม่สามารถลดราคาลงให้อีกได้ ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอไว้ และบริษัทผู้ขายแจ้งว่าสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สั่งซื้อได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ

ข้อพิจารณาเสนอ

ผศบ.กฟง.บพ. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ปี ๒๕๕๔ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วเสร็จทันตามกำหนด ไม่เกิดภาวะขาดแคลนและลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ ผศบ.กฟง.บพ. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนจาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา จัดส่งคลังพัสดุบริการ กฟง.บพ. ตามรายการและจำนวนดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคาที่จัดซื้อ	
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร	๖๐ ต้น	๔,๒๖๔.๓๐	๒๕๖,๑๕๘.-
๒	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอ.สปีน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๑๐๐ ท่อน	๔๖๗.๕๔	๔๖,๗๕๔.-
				ราคารวม	๓๐๒,๔๑๗.-

๒. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตไว้ครบถูกต้องแล้วให้ ผศบ.กฟง.บพ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าวให้กับ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด จำนวน ๓๐๒,๔๑๗.- บาท (สามแสนสองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของ กฟง.บพ. WBS.C-๕๔-D-BKAXX.๒๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อต่อไปด้วย



(นายไสว เหล่าวงษา)


ผศบ.กฟง.บพ. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐

ที่ ๑.๑ บพ.(คบ)- ๒๕๖/๒๕๖๐

เรียน ผศบ.กฟง.บพ.

-อนุมัติ-ลงนามแล้ว

-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องและเร่งรัดการจัดส่งตรวจรับ



(นายสุนทล ไชยวงศ์)

รอง(ท) ปฏิบัติงานแทน ผศบ.กฟง.บพ.ปัทมา
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3001255497
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 20 ก.พ. 2560
เลขที่สัญญา(Your Ref.): C60D130014
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.):
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(Collective No.):

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group): D13 กฟอ.บพ.

ที่อยู่(Pur. group address): 219 ม.10 ต.บึงกาฬอ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

ถึง (Vendor's name): บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด

ที่อยู่(Vendor's address):

100/17

ด.หนองปรือ อ.บพละบุรี

จ.ชลบุรี 20150

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text):

ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจากแคตตาล็อกสำหรับใช้งานงบปี 2559

เลขที่ PR 110106150

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
1	1-00-001-0004	60.000	3,990.00	239,400.00
POLE 12 M.		ชิ้น		
2	1-00-011-0001	100.000	437.00	43,700.00
CROSSARM 100X100X2,500 MM.		ชิ้น		



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001255497
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 20 ก.พ. 2560
เลขที่สัญญา(Your Ref.) : C60D130014
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาค่าหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)				283,100.00
ส่วนลด(Discount)				0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)				283,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)				19,817.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)				302,917.00
(ตามแนบสองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(นายธนพล ไชยวงษ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.บึงกาฬ
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date) 20 ก.พ. 2560

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(นายธนพล ไชยวงษ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.บึงกาฬ
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date) 20 ก.พ. 2560

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)