



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRIC AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ ๒๒ เควี. เสริมวงจรบริษัทย่านฉาง
รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.โคกก่อ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๑๓๗/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ ๓ ๘ ๐ ๐ ๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดย นายสมชาติ มุสศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพาเวอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นายปราโมทย์ เหล่าเจริญ
วงศ์ ตั้งอยู่ที่ ๕๘/๔ หมู่ที่ ๔ ซอยปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ ๓๘ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำ
สัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง ตกจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ ๒๒ เควี.
เสริมวงจร บริษัท ย่านฉางรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.โคกก่อ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้าง
เป็นผู้ชี้ตำแหน่งและความคุมงานดังนี้

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ดังนี้

- ๑.๑.๑ Directional Drills ท่อ HDPE ๒-๑๖๐ mm. PN.๑๐ จำนวน ๑๐๐ เมตร
- ๑.๑.๒ Riser Pole ๒๒ kv. For ๑๒,๑๒.๒๐ ม. ทัวไป ๑ วงจร จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๑.๓ steel guard สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ ๒๒-๓๓ เควี. จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๑.๔ กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ เมตร จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๑.๕ เคเบิลใต้ดิน ทองแดง ๒๒ เควี ๑x๒๔๐ ต.มม. จำนวน ๓๐๐ เมตร
- ๑.๑.๖ ชุดต่อปลายสายเคเบิลสำหรับภายนอกอาคาร ๒๒ เควี ๑x๒๔๐ ต.มม. จำนวน ๖ ชุด
- ๑.๑.๗ ฐานรากเสา ๑๒-๑๔.๓ เมตร (เทคอน) จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๑.๘ ท่อ สำหรับช่วงขึ้นเสาไฟฟ้า (ท่อคู่) ขนาด ๑๖๐ mm. จำนวน ๒ เมตร
- ๑.๑.๙ ท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มม. PN. ๑๐ พร้อมข้อต่อ จำนวน ๖ เมตร
- ๑.๑.๑๐ ล้อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๑๐ กิโลแอมป์ จำนวน ๖ ชุด
- ๑.๑.๑๑ HDPE -๑๖๐ mm. PN.๑๐ จำนวน ๒๐๐ เมตร
- ๑.๑.๑๒ Riser Pole CAP , ๑๖๐ MM จำนวน ๒ ชิ้น
- ๑.๑.๑๓ พียู.คอนเนคเตอร์ ๓ สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม จำนวน ๑๒ อัน

/-ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคาค่าจ้าง รวมทั้งค่าแรงงานในก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ ๒๒ เควี. เสริมวงจรบริษัทย่านวางรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.โคกก่อ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๒,๘๕๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยการชำระเงินค่าจ้าง จะเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ข้อ ๑๕

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้าง ได้นำหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวน ร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด ตามสัญญานี้ คิดเป็น ๓๑,๑๔๓.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มามอบให้ผู้ว่าจ้าง ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างได้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง ปราศจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้มาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา เงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็น ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงิน ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าอากรในการทำสัญญาจ้างนี้ในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของเงิน ค่าจ้างทั้งหมด ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญา จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏใน สัญญานี้เป็นต้นไป (สัญญานี้มีขึ้นนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญารวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐) ถ้าทำไม่แล้วเสร็จ ภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๑% ((วันละ ๖๒๓.๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)) ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้าง ต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่ พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างที่เวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะ ทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญา และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียก ค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้น ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะ คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหาก งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการ ขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อที่ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

๗.๑ ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)๓๒๕๕/๒๕๖๐	จำนวน ๑ แผ่น
๗.๒ ตาราง ป.ป.ช.(พัสดุ,ค่าแรงงาน)	จำนวน ๒ แผ่น
๗.๓ ใบสอบราคาจ้างเลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.)๓๘๙๒/๒๕๖๐	จำนวน ๑ แผ่น
๗.๔ รายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง	จำนวน ๔ แผ่น
๗.๕ รายงานอนุมัติการจัดจ้าง	จำนวน ๔ แผ่น
๗.๖ แผนผังแบบเลขที่ QJ ๒-๐๑๒/๖๐๐๐๐๖	จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จ้างได้

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้าง มีอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กว่าแล้ว โดยถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาดทั้งระบิการรูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุม ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อขยายสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อความคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการดำเนินการงานได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๑. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมเป็นหลักฐาน เป็นหนังสือให้

ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่ขอขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๒. ผู้ว่าจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้เด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างหรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่ตามสัญญา แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือผู้แทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้ว่าจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดเชยจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดชอบในการชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๑๔ เท่านั้น

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน แต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระ จะชำระให้เมื่อผู้รับได้ส่งมอบงาน ตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้ง ให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๒๐

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสาย ผู้ว่าจ้างจะหักคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินค่าจ้าง งานส่วนที่เหลือของแผนกนั้น ของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้น พร้อมกันส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑. ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ข้อ ๑๖.

๑๓.๒. ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ใน ข้อ ๑๖ ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่จะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น จากงานจ้างนี้ ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๓. (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างปิดพลั่ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงขยายกำหนดระยะเวลารับประกันคุณภาพเฉพาะในส่วนอุปกรณ์และหรืองานจ้างที่ชำรุดบกพร่องหรือเสียหายออกไปอีกเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้

ค่าแรงงานในการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ ๒๒ เควี. เสริมวงจรบริษัทย่านฉางรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.โคกก่อ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๒,๘๕๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้าง ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ.....(ผู้ว่าจ้าง)

(นายสมชาติ มุสิกศรี)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ

ลงชื่อ.....(ผู้รับจ้าง)

(นายปราโมทย์ เหล่าเจริญวงศ์)



บริษัท พาวเวอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

POWER ENVIRONMENT & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....(พยาน)

(นายเอนก ลมอ่อน)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

ลงชื่อ.....(พยาน)

(นายพิชัย ศิริโพธิ์วานิชกุล)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ