



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.ขก.๒ (มลว.)

ถึง กฟจ.ขก.๒ (มลว.)

เลขที่ ฉ.๑ ขก.๒ (มลว.) (ปป.) ๑๒๘๖/๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการและดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายครั้งคราว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ผ่าน ชจก.(ท.)

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๑ ขก.๒ (มลว.) ๑๕๗๙ ลว. ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ เรื่องอนุมัติแผนงานดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ประจำปี ๒๕๕๘ ช่วงที่ ๑ เดือน มี.ค.-เม.ย. ๒๕๕๘ และ ช่วงที่ ๒ เดือน ก.ค.-ส.ค. ๒๕๕๘

๑.๒ อนุมัติเลขที่ ฉ.๑ กบข.(ตบ.) ๘๓ /๒๕๕๘ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณงานตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

๑.๓ ตามบันทึก ฉ.๑ ขก.๒ (มลว.) (ปป.) ๑๐๕๕ ลว.๕ มิ.ย.๒๕๕๘ เรื่อง รายงานปริมาณต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย และของบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

๑.๔ ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๑ กวบ.(บย) ๑๐๗ / ๒๕๕๗ ลว.๒๘ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่องอนุมัติปรับปรุงราคากลางจ้างเหมาเอกชนตัดและลิดรอนต้นไม้ของ กฟผ.๑ เพื่อให้ทุก กฟฟ.ใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมา

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๑ ผบ.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) จัดทำแผนงานดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ประจำปี ๒๕๕๘ ความยาวระบบจำหน่ายแรงสูง ๔๑๔.๙๒๐ กม. กำหนดเวลาดำเนินการเป็น ๒ ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ ๑ เดือน มี.ค.-เม.ย. ๒๕๕๘ และ ช่วงที่ ๒ เดือน ก.ค.-ส.ค. ๒๕๕๘

๒.๒ ตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๒ กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณงานตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๕๑๘,๐๐๐ บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและปิดงานในเดือน พ.ค. ๒๕๕๘

๒.๓ ตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๓ กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ได้รับโอนพื้นที่รับผิดชอบมาจาก กฟจ.ขก.เพิ่มขึ้น อันได้แก่พื้นที่ของ กฟย.ต.ท่าพระ ทำให้ปริมาณการตัดลิดรอนต้นไม้และงบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

๒.๔ ผบ.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ได้ตรวจสอบราคากลางตามเรื่องเดิมข้อ ๑.๔ และปริมาณงานที่ต้องจ้างเหมาเอกชนตัดและลิดรอนต้นไม้ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ แล้ว สามารถกำหนดกรอบวงเงินในการจ้างเหมา ได้ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนต้นไม้ (ต้น / กม.)	ราคากลาง(บาท)	
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
๑.	ทีโล่ง	๑,๙๗๘ ต้น / ๒๗๐ กม.	๑๓๖	๒๖๙,๐๐๘
๒.	เบาบาง= ๑๐ ถึง ๔๐ ต้น	๒๓๔ กม.	๑,๓๕๕	๓๑๗,๐๗๐
๓.	ปานกลาง= ๔๑ ถึง ๘๐ ต้น	๓๐ กม.	๒,๐๘๕	๖๒,๕๕๐
๔.	หนาที่บ > ๘๐ ต้น	-	๓,๖๒๘	-
รวมเป็นเงิน				๖๔๘,๖๒๘

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๐ “ข้อ ๒๕ การจ้างโดยวิธี สอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท”

๓.๒ ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๖ “ข้อ ๖๒ อำนาจการสั่งจ้าง โดยวิธีตกลงราคา, วิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา การสั่งจ้างในส่วนภูมิภาคครั้งหนึ่งมีค่าจ้าง ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้ากอง, หรือผู้อำนวยการกองหรือผู้ที่ผู้ว่าการ มอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ”

๓.๓ อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างข้อ ๓๕ ให้ผู้สั่งจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

๓.๔ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า

๔. ข้อเสนอแนะ

ผบ.กฟภ. ขก. ๒ (มลว.) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติในหลักการให้ ผบ.กฟภ. ขก. ๒ (มลว.) จัดจ้างเหมาเอกชนตัดและลิดรอนต้นไม้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามข้อเท็จจริงข้อ ๒.๒ โดยวิธีสอบราคา

๔.๒ อนุมัติให้ ผบ.กฟภ. ขก. ๒ ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตัดและลิดรอนต้นไม้ในปี ๒๕๕๘ ในวงเงิน ราคาากลาง รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๖๔๘,๖๒๘ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามข้อเท็จจริงข้อ ๒.๓ โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๓ กำหนดการดำเนินการ

ที่	รายการ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ดำเนินการจริง	อำนาจอนุมัติ		ระเบียบอ้างอิง
				ผวก. กฟภ.	อช. ม.๑	
๑.	ประเภทการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	- วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ใช้วิธีสอบราคา)	๖๔๘,๖๒๘ บาท	✓		ข้อบังคับ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับแก้ไข)
๒.	การตีตประกาศ	- ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนการแจกแบบสอบราคา	วันที่ ๘ - ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘	✓		ข้อบังคับ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.	การแจกแบบ สอบราคา	- ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันเปิดซองเสนอราคา	วันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘ (๗ วัน)	✓		ข้อบังคับ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.	วันยื่นซอง สอบราคา	- ไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ หลังจากสิ้นสุดการแจกสอบราคา	วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ (๑ วัน)	✓		ข้อบังคับ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๓.๑ แบบฟอร์มสอบราคาจัดทำขึ้น จำนวน ๕ ชุด ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ผบ.กฟภ. ขก. ๒ (มลว.) ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้หากมีผู้รับมากกว่าแบบฟอร์ม สอบราคาที่มีอยู่ให้ ผบ.กฟภ. ขก. ๒ (มลว.) จัดทำแบบฟอร์มเพิ่มเติม นำเสนอ ผวก. กฟภ. ขก. ๒ (มลว.) หรือผู้รักษาการแทน ลงนามในใบสอบราคา เพื่อมอบให้ผู้มาขอรับต่อไป

๔.๓.๒ กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องทำงาน ผบ.กฟภ. ขก. ๒ (มลว.) โดยให้ผู้แทนพนักงานระดับ ๕ ขึ้นไป เป็นผู้รับซองสอบราคา และเริ่มทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา (ซองที่ ๑) เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องทำงาน ผบ.กฟภ. ขก. ๒ (มลว.) และทำการกำหนดเปิดซองสอบราคา (ซองที่ ๒) ต่อของผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก หลังจากประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว

๔.๓.๓ ให้ ผบ.ท.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) จัดเตรียมสถานที่สำหรับรับและเปิดซองฯ และลงประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ กฟผ. และ e-GP

๔.๓.๔ เงื่อนไขการสอบราคา ตามรายละเอียดแนบ

๔.๓.๕ การจัดทำเอกสารสอบราคา โดย ผบ.ท.กฟจ.ขก.๒ (มลว.)

๔.๓.๕.๑ ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ ชุด

๔.๓.๕.๒ แบบใบสอบราคาจ้าง จำนวน ๕ ชุด

๔.๓.๕.๓ หนังสือหัวหน้าสถานีวิทยุ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อแจ้งประกาศสอบราคา

๔.๓.๖ กำหนดระยะเวลาการส่งมอบแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน

๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๔.๑ ผู้รับของสอบราคา

นายธนากร รอดันต์ นบ.ท.๖ หรือ ผู้แทน ผบ.ท.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป

๔.๔.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

๔.๔.๒.๑ นายไพฑูรย์ เถรหนู ผ.ม.ต.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ประธานกรรมการ

๔.๔.๒.๒ นายถาวร ไชยศิริ ข.ผ.กส.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) กรรมการ

๔.๔.๒.๓ นายศักดิ์ดิษฐ์ ทองคำ พ.บ.ค.๖ กฟจ.ขก.๒ (มลว.) กรรมการ

๔.๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๔.๔.๓.๑ นายสมศักดิ์ เพชรนาถ ผ.ผ.กส. กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ประธานกรรมการ

๔.๔.๓.๒ นายสมักร ขานทะราชา พ.ช.๗ ผ.บ.ท.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) กรรมการ

๔.๔.๓.๓ นายอำนาจ หนองเส พ.ช.๗ ผ.ม.ต.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) กรรมการ

๔.๔.๔ ผู้ควบคุมงาน

๔.๔.๔.๑ นายประดับ แสงพรหม ว.ศ.ก.๖ ผ.บ.ท.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) ผู้ควบคุมงานจ้าง

๔.๕ การเบิกจ่ายเงิน

ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ กฟจ.ขก.๒ (มลว.) งบทำการ กำหนดการเบิกจ่ายเงินงวดเดียวและจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวถูกต้องตามสัญญาทุกประการ แล้วให้นำเสนอ ผ.จ.กฟจ.ขก.๒ (มลว.) เพื่ออนุมัติส่งจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายมีชัย สิริราชชัย)

ผ.บ.ท.กฟจ.ขก.๒ (มลว.)

ผ.จ.กฟจ.ขก.๒ (มลว.)



(นายพลชัย กุลประกอบลาภ)

ผ.จ.กฟจ.ขก.๒ (มลว.)

- 7 ก.ค. 2558