




ก.

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน

โทร : ๐-๒๕๘๙-๐๑๑๑



ที่ ๑๔๐๙๓ / ๒๕๖๐

สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำ ณ ที่ทำการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ๒ (นิตโย) ๒๓๐/๔ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐..... ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายชอบ ม่วงย้าย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ (นิตโย) ผู้รับมอบ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสามิตร มากพูน ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒/๒ หมู่ ๑๑ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างทำการ รับเหมางานก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม ขนาด ๑.๘๐*๒.๘๐ เมตร มาตรฐาน ชนิดคู่ จำนวน ๒ หลัง ที่การไฟฟ้าอำเภอเพ็ญ ตามรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๘๒,๒๔๓.๖๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท ด้วยแล้ว

ผู้รับจ้างตกลงรับทำการดังกล่าวในวรรคหนึ่ง โดยสัญญาว่าจะจัดหาวัสดุชนิดดี ใช้เครื่องมือดี และช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังสัญญานี้มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาตกลงให้ค่าจ้างตามสัญญานี้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๒.๑ งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ขนาด ๑.๘๐ * ๒.๘๐ เมตร มาตรฐานชนิดคู่ จำนวน ๒ หลัง ตามแบบเลขที่ QG๗-๐๑๗/๕๘๐๑๐,GB-๐๑๗/๕๘๐๐๔

ข้อ ๓. การจ้างครั้งนี้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการรับเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) การชำระเงินตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๖

ในวันทำสัญญาผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำ หรือหนังสือรับรองของธนาคาร ที่ผู้จ้างเชื่อถือไว้เป็นหลักฐาน จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ย หลังจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและผู้จ้างโต้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้จ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนเงินค่าจ้างที่ได้แย้งกันและส่งให้ผู้จ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้จ้างไม่ดำเนินการ

ทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างจะขอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำอากรแสตมป์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๓๐% ของค่าจ้างที่มีได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้จ้าง เห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้จ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗. ผู้จ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างและผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

แบบเลขที่ QG๗-๐๑๗/๕๘๐๑๐ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่ Q๕-๐๑๗/๕๘๐๐๔ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้แทนของผู้รับจ้างถือว่าการเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนจึงต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งติดแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้สว่นไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดยึดเวลาอับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้จ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้จ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ หรืออันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๕. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๒๑.

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๖. หากว่างานในแบบ ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแบบนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายให้ผู้รับจ้างคืนให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๗. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับจากวันได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๗.

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควรผู้จ้างจะดำเนินการส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๗. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีรับจ้างบอกเลิกสัญญา ก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จ้าง ได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำงานแก้ไขต่อไป โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกัน ดังนี้

ค่าแรงงานในการดำเนินการรับเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รวมเป็นเงินสุทธิ ๑๘๒,๒๔๓ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

ข้อ ๒๒. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและรับเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบ ของราคาจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีและผู้จ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

สัญญานี้ทำขึ้นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายชอบ ม่วงย้าย)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายสามิตร มากพูน)

(ลงชื่อ)พยาน

(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์)

(ลงชื่อ)พยานและผู้ร่าง

(นางจิรภรณ์ มุลศรี)

ข้อ ๑๙. กรณีรับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จ้าง ได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำงานแก้ไขต่อ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกัน ดังนี้

ค่าแรงงานในการดำเนินการรับเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รวมเป็นเงินสุทธิ ๑๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒๒. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบ ของราคาจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีและผู้จ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

สัญญานี้ทำขึ้นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ชำระเงินแล้ว

฿ D๕๗19๗6๐๐๕1๖๐๐1๐

๑๕๕๐-

16พค๖๐

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายชอบ ม่วงย้าย)

(ลงชื่อ) นาย สมิตร์ มากพูน ผู้รับจ้าง
(นายสมิตร์ มากพูน)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์)

(ลงชื่อ) พยานและผู้ร่าง
(นางจิรภรณ์ มุลศรี)