

# ຜົນຄົບປັບ



ດ. ၅

## ສ້າງຢາຈຳເຫມາຕັດຕິນໄມ້ໄກລ້ແນວບະໄຟຟ້າ ແບບຮາຍປີ

ເລກທີ ... ၂၁၁၀၇၀၀၈/၂၆၃

ສ້າງຢາຈຳບັນນີ້ ທຳທີ ການໄຟຟ້າສ່ວນຄຸນມີກາຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ ຕັ້ງອູ້ເລຂໍທີ 228 ໜູ່ທີ 7 ດຳບລົບນອງແກ້ວ  
ຈຳເກອເມືອງ ຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ 33000 ເນື່ອວັນທີ -4 ກ.ພ. 2562 ຮະຫວ່າງ ການໄຟຟ້າສ່ວນຄຸນມີກາຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ ໂດຍ  
ນາຍປົກົມ ໂພຣິວະຮະ /ຜູ້ຈັດກາການໄຟຟ້າສ່ວນຄຸນມີກາຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ ຕັ້ງອູ້ເລຂໍທີ 228 ໜູ່ທີ 7  
ດຳບລົບນອງແກ້ວ ຈຳເກອເມືອງ ຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ 33000 ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ (ຕາມໜັງສືອມອບອໍານາຈເລຂໍທີ  
15/2560 ລວມທີ 25 ສິງຫາມ 2560) ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ (ຕາມໜັງສືອມອບອໍານາຈເລຂໍທີ  
ນາຍສາມາດຄ ພັນຖືເພິ່ງ /ທີ່ອູ້ 32/1 ໜູ່ທີ 7 ຕຳບລົຍາ ຈຳເກອກັນທຣາມຢ ຈັງຫວັດຄຣີສະເກເ  
ຮທສໄປຮ່າຍ 33130 ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ (ຕາມໜັງສືອມອບອໍານາຈເລຂໍທີ 15/2560 ປົກປົກກົດໃຫ້ກົດ)

### ຂໍ້ 1. ຂໍອຕກລົງວ່າຈຳ

1.1 ຜູ້ວ່າຈຳທຳກລົງຈຳ ແລະ ຜູ້ຮັບຈຳທຳກລົງຮັບຈຳທຳການຕັດຕິນໄມ້ໄກລ້ແນວບະໄຟຟ້າເປັນຮາຍປີຂອງຜູ້  
ວ່າຈຳໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເປັນໄປຕາມມາຕຽນຫຼາຍຂອງຜູ້ວ່າຈຳ ຕາມຂໍອກກຳທຳການ ແລະເງື່ອນໄຂແຫ່ງສ້າງຢາ  
ເອກສາຣແນບທ້າຍສ້າງຢາ ເປົ້າກາທັງສິ້ນ 510,093.46 ບາທ (ທ້າແສນໜຶ່ງໜຶ່ງເກົ່າສົບສາມບາທສືບທກສາທາງຄ)  
ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຍື່ນຄ່າເພີ່ມ ຕລອດຈົນກາຍເຊົາກອອື່ນໆ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງປົງດ້ວຍແລ້ວໂດຍມີຮາຍລະເວີດກາຈຳ  
ດັ່ງນີ້

1.1.1. ແຜນງານຕັດ-ລີດຮອນຕິນໄມ້ຕາມແບບເລຂໍທີ QD2-011/62T001,2,3,4,5,6,7,8 ເຮັດຈາກ  
ສານີໃຈ່ໄຟຟ້າຄຣີສະເກເ ຮທສ SJA10BR-01 (ເຂົາໄລ່ນີ້ແກ່) ຄື່ງ ອຸປະກົມຕັດຕອນ ຮທສ SJA10S-94  
ແກ່ບ້ານເຂົາໄລ່ນີ້ແກ່) ຮະຍະທາງ 224.79 ວັດທະນາ ພຶດເດວລ 10 ສານີໄຟຟ້າຄຣີສະເກເ  
ຈຳຈຳ 510,093.46 ບາທ (ທ້າແສນໜຶ່ງໜຶ່ງເກົ່າສົບສາມບາທສືບທກສາທາງຄ)

1.2 ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຈັດຫາ ແລະສ່າງມອບຮາຍລະເວີດຂອງຂ້ອງມູນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈຳເພື່ອແນບເປັນ  
ສ້າງຢາໃນວັນທີສ້າງຢາດ້ວຍ

1.2.1 ບຸຄລາກ ຍານພາහນ ເຄື່ອງມື່ອ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະອຸປະກົມປັ້ງກັນອັນຕຽນສ່ວນ  
ບຸຄລໃນການປົກປົກຕິດການ ຕາມຜູ້ວ່າຈຳກຳທຳການ

1.2.2 ວິຊີປົກປົກໃນການຄວບຄຸມຕ້ານອາຫຼວນນັ້ນແລະຄວາມປລອດຮັຍທີ່ເກີ່ວກັບການຈຳຈຳນີ້

### ຂໍ້ 2. ເອກສາຣອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສ້າງຢາ

ຮັບເງິນ ..... 25,705 ບາທ ເອກສາຣແນບທ້າຍສ້າງຢາດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ໃຫ້ຄື່ອນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສ້າງຢານີ້  
ຕາມບົລດເລຂໍທີ 10.6692 ໂດຍ 65,000.00

- |         |   |               |
|---------|---|---------------|
| ລວ..... | 2.1 ແຜນງານການຕັດຕິນໄມ້ຂອງຜູ້ວ່າຈຳ                           | ຈຳນວນ 3 ນັ້ນ  |
| ລວ..... | 2.2 ມາຕຽນການຕັດຕິນໄມ້ໄກລ້ແນວບະໄຟຟ້າໄຟຟ້າຂອງຜູ້ວ່າຈຳ         | ຈຳນວນ 4 ນັ້ນ  |
|         | 2.3 ຮ່າງຂອບເຂດງານຫຼືອຮ່າຍລະເວີດຄຸນລັກຍົມແພາ (TOR)           | ຈຳນວນ 31 ນັ້ນ |
|         | 2.4 ເອກສາຣເຊີ້ນຫວານ ເລຂໍທີ ມທ.5308/ສກ.1258/62 ລວ.10 ມ.ຄ.62  | ຈຳນວນ 2 ນັ້ນ  |
|         | 2.5 ທັກປະກັນສ້າງຢາ, ນັງສືອມອບອໍານາຈ, ນັງສືອັບຮອງກາຈຸດທະເບີນ | ຈຳນວນ - ນັ້ນ  |
|         | 2.6 ໃບເສນອຮາຄາ ລວມທີ 11 ມັງກອນ 2562                         | ຈຳນວນ 5 ນັ້ນ  |
|         | 2.7 ປະກາດຜູ້ຂັນສົນອຮາຄາ ໂດຍວິທີກັດເລືອກ ລວ.11 ມ.ຄ. 2562     | ຈຳນວນ 13 ນັ້ນ |
|         | 2.8 ເອກສາຣ່ວນທີ 2   | ຈຳນວນ 5 ນັ້ນ  |

ຄວາມໄດ້ໃນເອກສາຣແນບທ້າຍສ້າງຢາທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຂ້ອງຄວາມໃນສ້າງຢານີ້ ໃຫ້ໃຊ້ຂ້ອງຄວາມໃນເອກສາຣ  
ນີ້ປັບປຸງ ແລະໃນການທີ່ເອກສາຣແນບທ້າຍສ້າງຢາຂັດແຍ້ງກັນເອງ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງປັບປຸງຕາມຄວິນຈົບຍໍຂອງຜູ້  
ວ່າຈຳ ໂດຍໄນ້ມີຂໍ້ອ່ານື້ອໄດ້ ທັງສິ້ນ ແລະຜູ້ຮັບຈຳໄນ້ຈາກເຮີຍກັບອໍານາຈ ຈົກຜູ້ວ່າຈຳ



ຂໍ້ 3. ການດຳເນີນ...

ຕະຫລາມວັນທີ 25,705 ບາທ

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในเดือน เมษายน 2562 หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวาระ ในงวดแรก

3.2 ภายในเดือน ตุลาคม 2562 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวาระ ในงวดที่ 2

3.3 ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2 อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

3.4 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้-ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติหรือปฏิบัติงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และ ผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน วันละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

3.6 ในกรณีการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว เสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปเพิ่งให้เป็นที่เรียบร้อยหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินห้าสิบ 25,505.00 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงิน 510,093.46 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้าง ดังนี้

5.1 แผนงานตัด-ลิดronต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD2-011/62T001,2,3,4,5,6,7,8 เริ่มจาก สถานีจ่ายไฟฟ้าศรีสะเกษ รหัส SJA10BR-01 (เฉพาะไลน์แยก) ถึง อุปกรณ์ตัดตอน รหัส SJA10S-94 แยกบ้านเชิน (เฉพาะไลน์แยก) ฟีดเดอร์ 10 สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 510,093.46 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 / งวด ดังนี้

๑๗๐ ๘๗๒๒๕๗ ๗๙๖ ๖๗๙



งวดที่ 1 ชำระ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 255,046.73 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 153,028.04 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 102,018.69 บาท (หนึ่งแสนสองพันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

### ข้อ 6. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลังมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลู่ล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

### ข้อ 7. การจ้างซ่อม

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกหอดหนึ่งโดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหาย อื่นๆ(ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ที่งานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยและหรือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาเป็นช่วงบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการตั้งกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานภาพเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าววนนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญานี้ไปรับเหมาช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกรับค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

### ข้อ 8. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวารเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆอันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

๘๗๑ ๘๘๙๙๐

๖๕๙๖๙



ถ้าผู้รับ...

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินและระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหายไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมด้วยค่าเสียหายจนครบถ้วน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุด้านไม่เกี่ยมไม่หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกฝ่ายได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวนั้น

### ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวาระหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้อ้วกวิเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวาระหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกร้องเลิกสัญญาโดยทั้งหมดก็ได้

#### ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นอกจากผู้ว่าจังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาที่ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใดๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันให้เพื่อความเหมาะสม

### ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ผู้รับจ้างอย่างເ酵ໄຈໃສ່ດ້ວຍປະສິຫຼັກພແລະຄວາມໝໍານາຜູ້ແລະໃນຮະຫວ່າງທຳງານທີ່ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຜູ້ແທນ ຊົ່ງທຳງານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມງານ ຜູ້ควบคຸມງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບອຳນາຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄຳສັ່ງຫຼືອຳນວຍນຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບອຳນາຈັນນີ້ໃຫ້ຄົວວ່າເປັນຄຳສັ່ງຫຼືອຳນວຍນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອງຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ການປະຕິບັດຕົວຫຼືອຳນວຍຕັ້ງໆທີ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອງຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງກ່ອນ

ผู้ว่าจังหวัดที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าวนั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ 12. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้จ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้จ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่า  
จังจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจังไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจังนี้ และผู้ควบคุมงานหรือ  
ตัวแทนของผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการทำงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของ  
ผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสงบหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจังรอดำนาเจที่จะ  
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งปั๊กกฎหมายบลี่ย์แปลงเพิ่มเติม



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะขอเป็นหยุดขอขยายสัญญาเวลาทำงานจ้างออกໄປมีได้

การเมื่อผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการทำงานอีกชั้นหนึ่งนี้หากได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งขอได้ไม่

### ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราอย่างละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ 14 ก็ได้และผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบค่าประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเดิมกับว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินเดือนจากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินเดือน ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักເອງเงินจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันได้ตามสัญญานี้ก็ได้

### ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชือรับรองว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้จ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

### ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกໄປเลิก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างสละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกໄປโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุการณ์จากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วแต่ดัน

๒๖๘๗๒๖๗๙  
พ.ร.บ.๖๗



การขยาย....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระคนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสามารถสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลการทบท่อสาระสำคัญของสัญญา

### ข้อ 20. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ห่วงคราม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศ์หากประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง  
(นายปฏิคิม พัฒนาวงศ์)  
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ  
(นายสามารถ พันธุ์เพ็ง) ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ  
(นายกุ้งเกียรติ ภูมิภาค) พยาน  
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ  
(นายชาญศักดิ์ วงศ์พรหม) พยาน

อ.ล.ร. ใบอนุญาตจัดการภาษี

เลขที่ 01076

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562



หมายเลขบัตรผู้เสียภาษี ว.ส.49900192526

เอกสารนี้เป็น

ชื่อผู้เสียภาษี ชื่ออาชีพ นามสกุล ที่อยู่ที่ตั้ง

ใบอนุญาต ถูกออกให้แก่ เนื่องจาก

ชื่อผู้เสียภาษี ชื่ออาชีพ นามสกุล

ชื่อผู้เสียภาษี

ชื่ออาชีพ

ชื่อผู้เสียภาษี

เลขที่ 32/1

หมู่ที่ 7

ถนน/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล บ...

แขวง/ตำบล อำเภอ

จังหวัด เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 52130

สำเนา

ใบอนุญาตจัดการภาษี ใบอนุญาตฯ

ใบอนุญาตฯ

หรือ

ใบอนุญาตจัดการภาษี ใบอนุญาตฯ ใช้สำหรับจัดการภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย  
สำหรับผู้เสียภาษี ตามกฎหมาย ภาระภาษี ที่ระบุ

ภูมิพลอดุลยเดช

510,093

จำนวนเงินบาท  
จำนวนเงินบาท

511 00  
0 00

จำนวนเงินบาท

511 00

ผู้เสียภาษี ชื่อ ร.พี.วันวิทยา (ลายเซ็น)  
หมายเลขบัตร 006615  
โทรศัพท์ 0934061052562024

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

01-000024

(นายสมฤทธิ์ อุดมฤกุล)

ผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบอนุญาตจัดการภาษี ใช้สำหรับจัดการภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับผู้เสียภาษี ที่ระบุ  
ไว้ในใบอนุญาตจัดการภาษี ใบอนุญาตฯ ที่ออกโดยกรมสรรพากร ไม่ใช้สำหรับจัดการภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย