



บริษัท อีอีซี จำกัด

၁၃၄၂-၁၃၄၃

စာအုပ်အမျိုးအစားအရ

מחיר: 20 ₪

Abstract

—

ចំណែកទី១៖ ទំនាក់ទំនង

ค้นหาข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด :

5

[illegible]

Page 1 of 57, items 1 to 10 of 568.

by

(นางนารีวรรณ วัฒนกุล)
รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.มค.

16 Dec 60



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายจำนวน ๔ งาน ในวงเงินงบประมาณจัดสรร ๒๒,๓๐๑.-บาท ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดังต่อไปนี้

๑. ขยายเขตระบบจำหน่ายนางวิลาวลัย พายบุตร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
๒. ขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๓. ขยายเขตระบบจำหน่ายนายพัฒน์พงษ์ เหล่าสะพาน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายศูนย์การศึกษาอกระบบอำเภอแกลง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นางนารีวรรณ วัฒนกมลกุล)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

1.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายนางวิลาวัลย์ พายบุตร ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

1.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองปลิง ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1.3 ขยายเขตระบบจำหน่ายนายพัฒน์พงษ์ เหล่าสะพาน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1.4 ขยายเขตระบบจำหน่ายศูนย์การศึกษานอกกระบบอำเภอแกลง ต.แกลง อ.แกลง จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 125 ม.6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22,301.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 26,540.42.- บาท

3.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายนางวิลาวัลย์ พายบุตร ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ พจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำ					
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	256	เมตร	591	2.31	703.35
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	24	ชุด	3,000	125	3,570.30
3	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมสายยึดโยง	2	ชุด	2,970	1,485	3,534.60
4	ติดตั้งแร็ค 2X200 มม.	6	ชุด	1,650	275	1,963.67
5	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	3	ต้น	3,630	1,210	4,320.06
6	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.05	กม.	222	4,440	264.20
	รวม			12,063.00		14,356.18

3.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองปลิง ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

3.2 ขยายขีดรบบึงหนัยอชณตณองบเลง ม.อ ด.ตณองบเลง บ.อชง จมทเลทล

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำ					
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	80	เมตร	185	2.31	220.17
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	8	ชุด	1,000	125	1,190.10
3	ติดตั้งแร็ค 2X200 มม.	4	ชุด	1,100	275	1,309.11
4	เทโคเสา	2	ต้น	2,804	1,152	2,741.99
5	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	2	ต้น	2,420	1,210	2,880.04
	รวม			7,009.00		8,341.41

3.3 ขยายเขตระบบจำหน่ายนายพัฒน์พงษ์ เหล่าสุวรรณ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ พจก. ลว. 16 ก.พ. 58

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำ					
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	200	เมตร	462	2.31	549.83
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	2	ชุด	250	125	297.53
3	ติดตั้งที่จับรอก	11	ชุด	1,375	125	1,636.39
	รวม			2,087.00		2,483.74

3.4 ขยายระบบจำหน่ายศูนย์การศึกษาอกระบบอำเภอแกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำ					
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	40	เมตร	92	2.30	109.49
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	4	ชุด	500	125	595.05
3	ติดตั้งแร็ค 2X200 มม.	2	ชุด	550	275	654.56
	รวม			1,142.00		1,359.09
	รวมงานที่(1+2+3+4) เป็นเงิน			22,301.00		26,540.42

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 บัญชีประมาณการราคากลาง

4.2 ราคาประมาณการตามหลักเกณฑ์การจัดทำประมาณการ

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 นายสุคนธ์ แพนพา ผผ.กส.กฟจ.มค.

5.2 นายปดิฐรัก ทศช่วย ชผ.บค.กฟจ.มค.

5.3 นายสารทูล บัวขาว นบช.7 ผบป.กฟจ.มค.