

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย

ที่ จ.กส./ปป. ๑๐๓/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนกุดยาง
สามัคคี ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 ระหว่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดย นายชัชวาล คำศรีสุข ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับมอบอำนาจ
(ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่า
จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.ทฤษฎีวิศวกรรม โดย นายทฤษฎี ธาดา หุ่นส่วนผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
๑๐๘/๑๓๖ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างทำการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน
(ผจก๓๖๑๐) ติดตั้งเสริม TR หน้าม.กาฬสินธุ์ หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๔-E-KLSOM.๒๐๒๔

โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงานตามรายการก่อสร้าง และรายละเอียด
แนบท้ายสัญญา ทั้งนี้โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาสัญญาตาม ข้อ ๑ เป็นเงินสด ๑๐๓,๐๐๐.๐๐
บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗,๒๑๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยการชำระเงินเป็นไปตาม รายละเอียด แนบท้ายสัญญา

ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้รับจ้างโดยการรับมอบวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งในรายชื่อผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์
พร้อมทั้งส่งตัวอย่างรายชื่อ ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า และถือว่าการรับมอบนั้น ผู้รับจ้างได้รับมอบถูกต้อง
แล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้งานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนกำหนดการใช้วัสดุ
นั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน จึงจะนำไปเบิกวัสดุจากคลังพัสดุของผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์เหลือจากการก่อสร้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งคืน ณ สถานที่รับ
วัสดุนั้นๆ เองโดยครบถ้วนตามจำนวน หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งอุปกรณ์ดังกล่าวคืนผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องหาวัสดุ
ชนิด, ประเภท, ขนาด เดียวกันส่งคืน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างในการตรวจสอบรับอุปกรณ์นั้นทุก
ประการ หรือขอใช้ราคาตามราคามาตรฐานของผู้ว่าจ้างนี้ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ในการส่งมอบงานจ้างแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลงานที่คิดเป็นเงินค่าจ้างได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๕ (ยี่สิบห้า) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นเป็นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน และคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ จ.กส./ปป.๑๐๓/๒๕๖๒

ในการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการในส่วนใดให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของงานส่วนนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานส่วนนั้น พร้อมกับการส่งมอบงานงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานส่วนใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวรรค ๔ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลืออยู่นั้น และผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือดำเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะรับเงินในส่วนที่หักไว้ในวรรค ๔ แห่งสัญญาข้อ ๒ ทั้งหมด

(๒) ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะรับเงินที่หักไว้ใน วรรค ๔ แห่งสัญญาข้อ ๒ เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดโดยคิดรวมกับค่าเสียหายตามวรรค ๔ แห่งสัญญา ข้อ ๒ ด้วย

ในวันที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๕,๕๑๑.๐๐ บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้หลังจาก ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ.โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาครบ ๓๐ วัน แล้ว

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอากรแสตมป์มูลค่าร้อยละ ๐.๑๐ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา เพื่อติดที่ต้นฉบับสัญญา และคู่ฉบับสัญญา สำหรับผู้รับจ้างจนครบถ้วน

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตน ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคแรก นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคแรก นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ จ.กส./ปป.๑๐๓/๒๕๖๒

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคแรก นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนด ๙๐ วันนับจาก วันส่งมอบพื้นที่ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลากี่ดี หรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย

ข้อ ๖. ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

(๑) ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ % ของค่าจ้างของงานส่วนที่ยังมิได้บอกเลิกครบถ้วน ถูกต้องนับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

(๒) เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)

(๓) เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับจากวันล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้ามีผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามสัญญา ข้อ ๗ นอกเหนือจากการปรับ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดังด้วย

ข้อ ๗. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบประกันสัญญาดังกล่าวตามสัญญา ข้อ ๒

(๒) เรียกเอาค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

(๓) เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

(๔) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้รับจ้าง

ข้อ ๘. ก่อน หรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้ โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา และถ้าต้องเพิ่มเวลาออกไปอีก ก็จักได้ตกลงกัน ณ.บัดนี้

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบท้ายกับสัญญาดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ จ.กส./ปป.๑๐๓/๒๕๖๒

๑๐.๑ หนังสือขอจัดซื้อจัดจ้าง	ลงวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๖๒	จำนวน ๑	แผ่น
๑๐.๒ หนังสือเสนอราคา	ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๖๒	จำนวน ๑	แผ่น
๑๐.๓ หนังสือขออนุมัติจ้างเหมา	ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒	จำนวน ๑	แผ่น
๑๐.๔ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน		จำนวน ๑	แผ่น
๑๐.๕ หนังสือรับรอง		จำนวน ๔	แผ่น
๑๐.๖ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐		จำนวน ๑	แผ่น
๑๐.๗ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ		จำนวน ๑	แผ่น
๑๐.๘ แบบแผนผังเลขที่ QD๐๕-๐A๒/๖๒๐๐๓๖		จำนวน ๑	แผ่น

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้าง สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีรูปแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจดูได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๓. การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนให้ควบคุมงานจ้างนี้ ผู้รับจ้างยอมให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนดังกล่าว มีอำนาจตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา รูปแบบและรายละเอียด โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา รูปแบบ รายการและรายละเอียด และถ้าผู้รับจ้างขัดขึ้น ก็ให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีอำนาจสั่งหยุดกิจการนั้นไว้ชั่วคราวได้ และความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลา วันทำการออกไปไม่ได้

การที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน สำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อย ให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือ ผู้แทน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ จ.กส./ปป.๑๐๓/๒๕๖๒

ข้อ ๑๔. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน คนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยาย กำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง อีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วง ไปนั้น ทุกประการ

ข้อ ๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการงาน ของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๗. ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องเสียหาย และไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ข้อ ๑๘. ภายในกำหนด (๑ ปี) (...../วัน) นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้าง คนใหม่ ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างให้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อ ๕ ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดย ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สัมภาระที่ไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่โดย ไม่ คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่ยอมรับภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจ เข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๑๙. ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโรงงานหรือโรงเก็บของ หรือ สิ่งปลูกสร้างใดๆ ลงไปในบริเวณที่รับจ้างก่อกำ หรือทำเป็นหลุมเป็นบ่อก็ดี ผู้รับจ้างจะต้องระวังรักษา ความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยและ เศษอาหาร ซึ่งคนงานของผู้รับจ้างได้ทำไว้ทุกวัน และจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและกลบเกลี่ยพื้นที่ดินซึ่งทำการ ก่อสร้างรายนี้ให้เรียบร้อย เศษอิฐไม้ ปูน ทราย โรงเรือนและส้วม จะต้องขนไปให้พ้นบริเวณที่รับจ้างพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่รับจ้างและสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพที่ผู้ว่าจ้างใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนดเวลาตามสัญญานี้ ถ้ามีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุ ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหากมิได้แจ้งภายในเวลาที่

กำหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอต่ออายุสัญญาในภายหลังมิได้

ข้อ ๒๑. เนื่องจากพันธะซึ่งจะมีต่อกันตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นรวมทั้ง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานดังกล่าวในสัญญานี้ ข้อ ๑. ให้ กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น แต่ถ้ามีอันตรายหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุ สุดวิสัยประการใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นและจัดหามาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดี ทั้งนี้ ภายในพันธะที่มีอยู่ในสัญญาอันไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ภายหลังเวลาส่งมอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ จ.กส./ปป.๑๐๓/๒๕๖๒

ข้อ ๒๑. เนื่องจากพันธะซึ่งจะมีต่อกันตามสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นรวมทั้ง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานดังกล่าวในสัญญาข้อ ๑. ให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น แต่ถ้ามีอันตรายหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัยประการใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นและจัดหาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดี ทั้งนี้ภายในพันธะที่มีอยู่ในสัญญาอันไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ภายหลังเวลาส่งมอบ

ข้อ ๒๒. เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะ เรียก ร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ ค้างชำระสำหรับที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญาที่ได้ทำขึ้นและหากเงิน ค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วนหากมีเงินค่าจ้างตาม สัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าไร ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

สัญญานี้ทำขึ้น ๕ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้ สาม ฉบับ และ ฝ่ายผู้รับจ้างเก็บไว้สองฉบับสัญญาไว้ หนึ่ง ฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตาม ความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวาล คำศรีสุข)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายทฤษฎี ธาดา)

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๙ รักษาการแทน

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมภพ สุทธิบุตร) ๒ ๖ ก.ย. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๙ รักษาการแทน

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมชาย เจริญธรรม) ๒ ๖ ก.ย. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง พนักงานช่าง ระดับ ๖

