



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทรศัพท์ : 72224 PEABKKT โทร. 02-5890100

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
ที่ จ.ฉ.2 อจ.(กส.) -092 /2558

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 332 หมู่ที่ 8 ถนนขยางกูร ตำบล บุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๕ ๗ ก.ย. ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายชัชวาล คำศรีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรมั่ง จำกัด โดย นางกนกทิมา เพียรชนะ หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงานตามรายการก่อสร้าง และรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาสัญญาตาม ข้อ. 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 124,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการชำระค่าจ้างรวม 1 งวด ให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ไว้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบแปลนแผนผัง รายการทุกประการแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์บางอย่างให้กับผู้รับจ้าง โดยการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งในรายชื่อผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า และถือว่าการรับมอบนั้น ผู้รับจ้างได้มอบถูกต้องแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้งานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ก่อน กำหนดการใช้วัสดุนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะนำไปเบิกวัสดุจากคลังพัสดุของผู้ว่าจ้าง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเสียหาย สูญหาย และบุบสลายของวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์เหลือจากการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งคืน ณ สถานที่รับวัสดุนั้น ๆ เอง โดยครบถ้วนตามจำนวน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งอุปกรณ์ดังกล่าวคืนให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องหาวัสดุ ชนิด , ประเภท , ขนาดเดียวกันส่งคืน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างในการตรวจรับอุปกรณ์นั้นทุกประการ หรือชดใช้ราคาตามราคามาตรฐานของผู้ว่าจ้างนี้ภายในกำหนด 15 วัน นับจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ในการส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างยื่นเป็นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ในการตรวจรับงานดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการในส่วนใดให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของงานส่วนนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานส่วนนั้น พร้อมกับการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานส่วนใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวรรค 4 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลืออยู่นั้น และผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือดำเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการดังนี้

(1) ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินในส่วนที่หักไว้ในวรรค 4 แห่งสัญญาข้อ. 2 ทั้งหมด

(2) ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในวรรค 4 แห่งสัญญาข้อ. 2 เป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด โดยคิดรวมกับค่าเสียหายตามวรรค 4 แห่งสัญญาข้อ. 2 ด้วย

ในวันที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 6,200.00 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 3. ในการทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์แอสตัมป์ เพื่อติดที่ต้นฉบับสัญญาและคู่มือสัญญา สำหรับผู้รับจ้างจนครบถ้วน

ข้อ 4. ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตน ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคแรกนอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ 5. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนด 45 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ลงนามในสัญญาจ้างนี้ (- ๘ ก.ย. ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเข้ารับมอบพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาจ้างภายใน 15 วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย

ข้อ 6. ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

- (1) ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างของงานส่วนที่ยังมิได้ส่งมอบไว้ครบถ้วนถูกต้อง นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
- (2) เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)
- (3) เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับจากวันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้ามีผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามสัญญาข้อ. 7 นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

ข้อ 7. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) รับผิดชอบประกันสัญญาดังกล่าวตามสัญญาข้อ. 2
- (2) เรียกเอาค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
- (3) เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่งจนงานเสร็จบริบูรณ์
- (4) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้รับจ้าง

ข้อ 8. ก่อน หรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน หรือตัวแทนอื่นๆ ของผู้ว่าจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันที่สิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จแล้วบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้น ๆ ให้ โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 9. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือ ลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา และถ้าต้องเพิ่มเวลาออกไปอีกก็จักได้ตกลงกัน ณ. บัดนี้

ข้อ 10. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบท้ายกับ สัญญาต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติและจัดให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยของผู้

10.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง	จำนวน 1 แผ่น
10.2 แบบเลขที่ QD07 - 016/570865	จำนวน 1 แผ่น
10.3 แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น
10.4 แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น
10.5 แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น
10.6 แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น
10.7 แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น
10.8 แบบเลขที่ -	จำนวน - แผ่น

ข้อ 11. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีกและผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีรูปแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ. สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกตรวจดูได้ตลอดเวลา

ข้อ 12. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนรับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็น การแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 13. การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนให้ควบคุมงานจ้างนี้ ผู้รับจ้างยอมให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนดังกล่าว มีอำนาจตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแบบและรายละเอียด โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา รูปแบบ รายการและรายละเอียด และถ้าผู้รับจ้างขัดขึ้นก็ให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีอำนาจสั่งหยุดกิจการนั้นไว้ชั่วคราวได้ และความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลาวันทำการออกไปไม่ได้

การที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน สำหรับควบคุมดูแลดำเนินการงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดย ความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อย ให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือ ผู้แทน

ข้อ 14. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 15. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วง ไปนั้นทุกประการ

ข้อ 16. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรืออันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 17. ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องเสียหาย และไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้จนครบถ้วนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ข้อ 18. ภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างคนใหม่ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างให้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ.5 ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สัมภาระที่ไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 19. ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโรงงานหรือโรงเก็บของ หรือ สิ่งปลูกสร้างใด ๆ ลงไปในบริเวณที่รับจ้างกีด หรือทำเป็นหลุมบ่อกีด ผู้รับจ้างจะต้องระวังรักษาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและเศษอาหาร ซึ่งคนงานของผู้รับจ้างได้ทำไว้ทุกวัน และจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและกลบเกลี่ยพื้นที่ดิน ซึ่งทำการก่อสร้างรายนี้ให้เรียบร้อย เศษอิฐ ไม้ ปูน หินทราย โรงเรือนและส้วม จะต้องขนไปให้พ้นบริเวณที่รับจ้างพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่รับจ้างและสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพที่ผู้ว่าจ้างใช้งานได้ทันที

ข้อ 20. ภายในกำหนดเวลาตามสัญญานี้ ถ้ามีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(1) เหตุเกิดจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอต่ออายุสัญญา ในภายหลังมิได้

ข้อ 21. เนื่องจากพันธะซึ่งจะมีต่อกันตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นรวมทั้งโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานดังกล่าวในสัญญาข้อ.1 ให้กรรมสิทธิ์ตกลงเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น แต่ถ้ามียันตรายหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยประการใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเหล่านั้น และจัดหาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดี ทั้งนี้ภายในพันธะที่มีอยู่ในสัญญาอันไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ภายหลังเวลาส่งมอบ

-6-

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ที่ จ.ฉ.2 อจ.(กส.)- 092/2558 ลงวัน

ประกอบรายละเอียดในสัญญา ข้อที่ 1,2,7,15 และ 20

ชื่องาน งบโครงการ คพ.ม. ปี 2558

จำนวน 1 แพ้มงาน

จ้างโดยวิธีตกลงราคา	ผู้เสนอราคา หจก. ธนภัทรม่วง จำกัด			
รายละเอียด	จำนวนที่จะจ้าง	ค่าจ้าง/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1. P-NHE00.0-E-ANCCS.8505 - 6000633445 (แผนกแรงสูงภายนอก)	1	44,221.00	44,221.00	
2. P-NHE00.0-E-ANCCS.8505 - 6000633447 (แผนกแรงต่ำภายนอก)	1	68,183.00	68,183.00	
3. P-NHE00.0-E-ANCCS.8505 - 6000633448 (แผนกแรงต่ำภายนอก)	1	1,570.00	1,570.00	
4. P-NHE00.0-E-ANCCS.8505 - 6000633446 (แผนกหม้อแปลงภายนอก)	1	4,500.00	4,500.00	
5. P-NHE00.0-E-ANCCS.8505 - 6000633449 (แผนกแรงต่ำภายนอก (รี้อล	1	6,099.00	6,099.00	
รวม	5	124,573.00	124,573.00	
ยินดีลดราคาให้			573	
รวมสุทธิ	5		124,000.00	
รวมราคาจ้างตามสัญญานี้เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)"				


(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายชัชวาล คำศรีสุข)

พจก.อจ. ปฏิบัติงานแทน ผจก.อจ.

๕ ๗ ก.ย. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



๕ ๗ ก.ย. ๒๕๕๘