



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ...อจ(นท)๐๑/๒๕๖๐

.....
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบล
บุง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
นายขลิต โคนิต ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือ
มอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่งกับ เลขประจำตัวประชาชน อยู่บ้านเลขที่
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่านี้ “ผู้รับจ้าง”

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและรับผู้จ้างตกลงรับจ้างเหมา เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งแป้นรอง
รับสาย ติดตั้ง-ย้าย, ปรับปรุง, สับเปลี่ยนมิเตอร์ ระบบ๑ เฟส ๒สาย๒๒๐โวลท์และระบบ๓เฟส๔สายที่
ไม่ใช่ร่วม กับ ซีที. ในระบบจำหน่าย ของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดอำนาจเจริญ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยตกลง
ค่าจ้าง ทั้งสิ้นวงเงิน ๓๕๖,๕๕๑.-บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ซึ่งรวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี
และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้งาน จ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่า
จ้างตามประมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริง
มากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ อนุมัติจ้างเหมาและประกาศผู้ชนะการสอบราคาจำนวน๕.... แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ใบเสนอราคาจำนวน๘... แผ่น

๒.๓ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์จำนวน ...๒๐..... แผ่น

๒.๔ เอกสารคุณสมบัติ จำนวน ...๑๒....แผ่น

๒.๕ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ความใดในเอกสาร.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีคำโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ๓.ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ๔.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา D๒๑๗๑4๖00๑๐๖00๐๖ สร. 6 2, A. 2 ๕60

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของค่าจ้างตาม สัญญาข้อ ๑. เป็นเงิน ๑๗,๘๒๘.-บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕.การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ๖.การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราว แล้วผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้าง นำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงาน ตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลด หรืองดปรับไม่ได้

ข้อ๗.การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคา ต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละ คราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ๘.สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำ ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคล

ล้มละลาย หรือเพิกเฉย...../

ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ๙.ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗(เจ็ด)วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓(สาม)วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ๑๐.การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ๑๑.การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีตัวแทนซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ๑๒.ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ.....

ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุด หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ๑๓.การจ้างเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่รับจ้าง ได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่าย ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ๑๔.การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินต่อไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการ รายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนางงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่

อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำงานแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ๑๕.ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า)ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐ บาท(หนึ่งร้อยบาท) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายงานให้จนถึง วันที่ทำงานแล้ว เสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง

ทำงานล่าช้าเฉพาะ...../



ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้นหาก ผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ๑๖ นอกเหนือจากการปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ๑๖.สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆซึ่ง เห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะ ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงาน นั้นต่อไปให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคล อื่นทำการต่อไปนี้ ไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่า จ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ๑๗.การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้าง ที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญา ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ๑๘.การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อม หลักฐานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่า ผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องการ ที่จะขอขยายเวลาทำงาน ออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างพิจารณาตามที่ เห็นสมควร

ข้อ.๑๙ การโอนสิทธิการเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ ผู้รับจ้างให้บุคคลนอก

ข้อ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ.....



บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าว โดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องโทรศัพท์แจ้ง การส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดย วิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญแล้ว และสัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายชวลิต โทคนิต)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



พยาน

(นายอนิรุทธิ์ สุนทรารักษ์)

ลงชื่อ



พยาน

(นายทวีสิน ยืนสุข)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ เขต อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม
1	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่1เฟส2สาย เครื่องที่1,3	1,000	149	149,000
2	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่1เฟส2สาย เครื่องที่2,4	330	123	40,590
3	ติดตั้งใหม่ 3เฟส4สาย	32	403	12,896
4	ย้ายมิเตอร์1เฟส 2สาย เครื่องที่1,3	131	160	20,960
5	ย้ายมิเตอร์1เฟส 2สาย เครื่องที่2,4	39	133	5,187
6	ย้ายมิเตอร์ 3เฟส 4สาย	-	421	-
7	สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/สับเปลี่ยนตามวาระ/สับเปลี่ยน เพิ่มขนาด ระบบ1 เฟส 2สาย	1,100	80	88,000
8	สับเปลี่ยนมิเตอร์/ กรณีมิเตอร์ชำรุด/(เปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์) และสับเปลี่ยนตามวาระ (3เฟส)	20	149	2,980
9	สับเปลี่ยนมิเตอร์/ กรณีมิเตอร์ชำรุด/(เปลี่ยนมิเตอร์พร้อม) อุปกรณ์ประกอบ) และ กรณีเพิ่มขนาด (3เฟส)	2	421	842
10	ถอนคืนมิเตอร์ 1เฟส 2สาย	326	72	23,472
11	ถอนคืนมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	21	115	2,415
12	สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์ 1เฟส2 สาย(เปลี่ยนสายเมน)	83	123	10,209
รวมเป็นเงิน =(สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)		3,084	2,349	356,551





จาก : คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ถึง กฟจ.อจ.
เลขที่ : ฉ.๒ อจ. (มต.) วันที่
เรื่อง : สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์
เรียน ผจก.อจ.

๑.เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการได้สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านมิเตอร์กรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่เดินสาย เข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งใหม่แบบรองรับสาย, ย้ายสับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ประกาศการสอบราคาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

พื้นที่ดำเนินการตามประกาศ ๗ แห่ง มีผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลอื่นจำนวน ๖ รายไม่มีผู้เสนอราคาพื้นที่ กฟย.หัวตะพาน พนักงานต้องดำเนินการเอง

๓.ข้อพิจารณา

ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและราคาที่เสนอ เป็นราคาที่ผ่าน การต่อรองราคาเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอราคาพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานรายละเอียดดังนี้-

๑.นายอานวย พระสุนิ อำเภอมืองอำนาจเจริญ เสนอ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๕๖,๕๕๑.- บาท /

๒.นายสมหวัง โสกา อำเภอนา เสนอ ๘๘,๒๕๗.๘๘ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๙๐๔.- บาท

๓.นายคำจันทร์ ประดับศรี อำเภอลืออำนาจเสนอ ๙๕,๓๑๓.๙๓ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๙๖๐.- บาท /

๔.นายวสันต์ บุตตะคาม อำเภอปทุมราชวงศา เสนอ ๘๙,๗๕๖.๙๕ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๓๙๗.- บาท

๕.นายสมหมาย ทองสุรงค์ อำเภอขามเฒ่า เสนอเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๙๐,๓๔๙.- บาท

๖.นายชุมพล ดาวเรือง อำเภอเสนางคณิศร เสนอ ๙๒,๐๐๙.๑๔ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๖๕๔.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้ง นตก.อจ.,ผมต.อจ. ดำเนินการต่อไป

- ฉ.๒.๒๗
- ๓๓๓


(นายชिरเดช จินทรดิตร)
ผจก.กฟจ.อจ.


(นายอรรถพล ปลื้มจิตร์) ประธานกรรมการ


(นายสมบูรณ์ จินาเสน) กรรมการ


(นายจระเดช จินทรศิริ) กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจ้าง ถึง กฟผ.อจ.
เลขที่ ฉ.๒ อจ.(มต.) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคาผู้เสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.อจ.

ตามสอบราคาเลขที่ ฉ.๒ อจ.(มต.)-057/2559 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง ปี 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นายสันต์	บุตตะคาม	อำเภอปทุมราชวงศา	89,756.95 บาท
2. นายสมหวัง	โสภะ	อำเภอพนา	88,257.88 บาท
3. นายชุมพล	ดาวเรือง	อำเภอเสนางคนิคม	92,009.14 บาท
4. นายอำนาจ	พระสุนัน	อำเภอเมืองอำนาจเจริญ	356,551.00 บาท
5. นายสมหมาย	ทองสรรค์	อำเภอชานุมาน	90,349.00 บาท
6. นายคำจันทร์	ประดับศรี	อำเภอลืออำนาจ	95,313.93 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอรรถพล ปลื้มจิตร์) ผผ.กส.อจ.
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

(นายสมบูรณ์ จินาเสน) ขผ.ปบ.อจ.
กรรมการเปิดซองสอบราคา

(นายจิรเดช จันทศิริ) ขผ.กส.อจ.
กรรมการเปิดซองสอบราคา