

คู่มือ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค..เขต จ.2

ใบสั่งจ้างเลขที่จ.จ.2 จ.จ.(บห.)- 116 /64.....

ลงวันที่.....29 มีนาคม 2564.....

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่.....

สำหรับงาน ปรับปรุง

งบลงทุน

ถึง หจก.ตองเจ โล่ทิ่งโบล์ท (249122) ผู้รับจ้าง
ที่อยู่ 818 หมู่ 20 ตำบลปุง อำเภอมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

กำหนดส่งมอบ

☒ งวดเดียว

☐ หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง หจก.ตองเจ โล่ทิ่งโบล์ท ตามใบเสนอราคาเลขที่.....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

ลงวันที่.....22 มีนาคม 2564.....โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	ป.ป. เพิ่มขนาด บ.หนองดิน ต.รัตนวาริ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เริ่มสัญญา 29 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 27 เมษายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	28,000	-	28,000	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,960	-
(สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น		29,960	-

ลงชื่อ.....(นายสมเจตต์ มงคลศิลป์).....ผู้ดำเนินการจ้าง
ตำแหน่ง.....พน.ปป.อจ.

(ลงชื่อ).....(นายตรีภพ...บุญผา).....ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
ตำแหน่ง.....(ท.)อจ.รักษาการแทน ผจก.อจ.

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

1.งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ กฟผ.อำนาจเจริญ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้

2. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน 90 วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก

3. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ

3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง

3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 56 บาท (ห้าสิบหกบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง

4. หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการสั่งจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย

5. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด... เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน 1400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการส่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

7.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ กฟผ.อำนาจเจริญ เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.

8.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟภ.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..จ.ฉ.2 จอ.(บห.)- /64...ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่

..และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทกประการ

คำประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ ๑๔๐๐๑๐๒๐๗๑๐๐๐๒๕ 3๐ มี. ๑๖๔
เป็นจำนวนเงิน 11,๒๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายกฤษฎณะ ระหงษ์)

บริษัท,ห้าง,ร้าน,หจก.

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(โปรดประทับตราบริษัท , ห้อง , ร้าน , หจก.)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่