

ค้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค..เขต..จ.2

ใบสั่งจ้างเลขที่จ.2 จก.(ปบ.)009/64.....

ลงวันที่.....28 พฤษภาคม 2564.....

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่...28 พฤษภาคม 2564.....

สำหรับงาน ป้องกันระบบจำหน่าย

งบลงทุน

ถึง หจก.สุลักษณ์ อำนาจ (817797) ผู้รับจ้าง

ที่อยู่ 18 หมู่ 7 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

กำหนดส่งมอบ

☒ งวดเดียว

☐ หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง หจก.สุลักษณ์ อำนาจ ตามใบเสนอราคาเลขที่.....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

ลงวันที่.....19 พฤษภาคม 2564.....โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(Snake Guard) เริ่มสัญญา 29 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	50,000	-	50,000	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,500	-
(ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น						53,500	-

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....(นางมาลีรัตน์ ประจิตร)

จก.(บ)รักษาการแทน ผจก.กฟผ.จจ.

28 พ.ค. 2564

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- 1.งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ กฟจ.อำนาจเจริญ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- 2.ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน 90 วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- 3.หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
- 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- 4.หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- 5.เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด...เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน 2500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- 7.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ กฟจ.อำนาจเจริญ เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.
- 8.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟภ.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่...จ.2 อจ.(ปป.)009/64...ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่

29 พ.ค. 2564

.....และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทุกประการ

คำประกัน	ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ D800901405280003	ลง 28 พ.ค. 64
เป็นจำนวนเงิน	2,500 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย สกลรัตน์)

บริษัท หจก. รณ , หจก.

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน , หจก.)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่