



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค..เขต จ.2

ใบสั่งจ้างเลขที่จ.จ.2 อจ.(บพ.)-~~100~~/64.....

ลงวันที่ 20/7/2021

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่.....

สำหรับงาน ปรับปรุง

งบลงทุน

ถึง หจก.เอส.พี.2014 คอนสตรัคชั่น(808298) ผู้รับจ้าง
ที่อยู่ 133 หมู่ 2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000

กำหนดส่งมอบ

☒ งวดเดียว

☐ หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง หจก. เอส.พี.2014 คอนสตรัคชั่น ตามใบเสนอราคาเลขที่.....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

ลงวันที่ 19/7/2021 โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	ปป.บ.โพนเมืองน้อย ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เริ่มสัญญา 21/7/2021 สิ้นสุดสัญญา 20/8/2021 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน 	37,000	-	37,000	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,590	-
(สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น		39,590	-

ลงชื่อ..... (นายสุรชัย บุญประสพ) ผู้ดำเนินการจ้าง

ตำแหน่ง..... ข.พ.ป.บ.อจ.....

(ลงชื่อ)..... (นายตรีภพ บุปผา) ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง

ตำแหน่ง..... จ.จ. (ท.) อจ. รักษาการแทน ผจก.อจ.

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- 1.งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ กฟจ.อำนาจเจริญ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 2 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- 2.ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน 90 วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- 3.หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
- 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 74 บาท (เจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- 4.หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- 5.เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด...เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน 1850 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- 7.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ กฟจ.อำนาจเจริญ เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.
- 8.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟก.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..จ.ฉ.2 อจ.(บห.)-30964...ลงวันที่

20/7/2021

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่

21/7/2021 และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทุกประการ

คำประกัน	ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่.....	
เป็นจำนวนเงิน.....	บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุพจน์ บุษบาบุตร)

บริษัท,ห้าง ,ร้าน , หจก.

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน , หจก.)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่