



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ่าย

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค..เขต ฉ.2

ใบสั่งจ่ายเลขที่จ.ฉ.2 อจ.(บห.)-0238/64.....

ลงวันที่..... 2 ส.ค. 2564

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่.....

สำหรับงาน ขยายเขตฯ

งบลงทุน

ถึง หจก.ผดุงกิจ เพาเวอร์ไลน์ (816521) ผู้รับจ้าง

ที่อยู่ 31 หมู่ 6 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

กำหนดส่งมอบ

☒ งวดเดียว

☐ หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง หจก.ผดุงกิจ เพาเวอร์ไลน์ ตามใบเสนอราคาเลขที่..... 7626โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ลงวันที่..... 12 ก.ค. 2564โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	งานขยายเขตฯ น.ส.จุฑามาศ บุญสร้าง	2,900	-	2,900	-
2	1	งาน	งานขยายเขตฯ นายสำราญ จารุสาร	4,000	-	4,000	-
3	1	งาน	งานขยายเขตฯ นายสุนทร อ่อนสา	2,700	-	2,700	-
4	1	งาน	งานขยายเขตฯ วัดป่าโพธิธรรม ม.4 ต.นายม อ.เมือง	1,400	-	1,400	-
เริ่มสัญญา..... 3 ส.ค. 2564สิ้นสุดสัญญา..... 16 ก.ย. 2564							
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน							
						11,000	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		770	-
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น		11,770	-

ลงชื่อ..... นายอรรถพล ปลั่งจิตร.....ผู้ดำเนินการจ้าง

ตำแหน่ง..... ทม.กส.อจ.

(ลงชื่อ)..... นายตริภพ บุปผา.....ผู้มอบ

รจก.(ท)อจ. รักษาการแทน ผจก.อจ.

ตำแหน่ง.....

= 2 ส.ค. 2564

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

1. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....กฟ.จ.อ.....ภายใน.....45.....วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
2. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน.....45.....วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....7.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
3. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ.....
- 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
- 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 100.00 บาท (..หนึ่งร้อยบาทถ้วน..) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
4. หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
5. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด...เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน...590...บาท (..ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน..)...
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
7. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ.....กฟ.จ.อ.อำนาจเจริญ.....เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.
8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟ.ก.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..จ.จ.2 จ.จ.(บ.ท.)-0238/64...ลงวันที่..... 2 ส.ค. 2564.....จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่

..... 3 ส.ค. 2564.....และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทุกประการ

คำประกัน	ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ D800906407300003	ลว. 30 ก.ค. 2564
เป็นจำนวนเงิน	590.....บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมยศ สุวาสดี)

บริษัท,ห้าง ,ร้าน หจก.ผดุงกิจ เพาเวอร์ไลน์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(โปรดประทับตราบริษัท ; ห้าง , ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่