



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค..เขต ฉ.2

ใบสั่งจ้างเลขที่จ.ฉ.2 จ.จ.(บห.)-083/2567.....

ลงวันที่..... 21 มี.ค. 2567

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่.....

สำหรับงาน ขยายเขตฯ

งบลงทุน

ต้นฉบับ

ถึง ~~ทอ.จ.ฉ.ที่ 2014 ก่อนเดรัจฉาน (๑๐๘๖๑๑)~~ ผู้รับจ้าง
ที่อยู่ 133 หมู่ 2 ตำบลทุ่งนางโอน อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 35000

กำหนดส่งมอบ

☒ งวดเดียว

☐ หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง ~~ทอ.จ.ฉ.ที่ 2014 ก่อนเดรัจฉาน~~ ตามใบเสนอราคาเลขที่ 3006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
ลงวันที่..... 19 มี.ค. 2567 โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้:-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	งานขยายเขตฯ บ้านฤกษ์อุดม ม.7 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา เริ่มสัญญา 22 มี.ค. 2567 สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 	44,000	-	44,000	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		3,080	-
(สี่หมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น						47,080	-

ลงชื่อ..... ผู้ดำเนินการจ้าง
ตำแหน่ง..... ทพ.กส.จ.

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
ตำแหน่ง.....

พจน.กท.จ.อ.

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- 1.งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....กฟ.อจ.....ภายใน.....90.....วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- 2.ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน...60...วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....7.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- 3.หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ.....
 - 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
 - 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 100.00 บาท (..หนึ่งร้อยบาทถ้วน..) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- 4.หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยรับเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และรับเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- 5.เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด...เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน...2,360..บาท (..สองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน..)...
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- 7.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณกฟ.อ.อำนาจเจริญ.....เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.
- 8.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟภ.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..จ.อ.2 อจ.(บห.)-083/2567...ลงวันที่.....21 มี.ค. 2567.....จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่

22 มี.ค. 2567

.....และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทุกประการ

คำประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ DB38906703210001 ลว. 21 มี.ค. 2567

เป็นจำนวนเงิน 2,360 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(~~สมศักดิ์ อู่อาน~~)

บริษัท,ห้าง,ร้าน หจก.เอส.พี.2014 คอนสตรัคชั่น

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(โปรดประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่