



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
 แบบฟอร์มใบสั่งจ่าย
 กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค.เขต ฉ.2

ใบสั่งจ่ายเลขที่จ.ฉ.2 อจ.(สน.) 0318/2567.....
 ลงวันที่.....5 พฤศจิกายน 2567.....
 ใบเบิกเลขที่.....
 ลงวันที่.....
 สำหรับงาน ขยายเขตฯ
 งบลงทุน

ถึง หจก.ไชยสนิท คอนสตรัคชั่น (485255) ผู้รับจ้าง
 ที่อยู่ 274,276,278 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
 จังหวัดอุบลราชธานี 34000

กำหนดส่งมอบ
☒ งวดเดียว ☐ หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง หจก.ไชยสนิท คอนสตรัคชั่น ตามใบเสนอราคาเลขที่ 11338 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลงวันที่.....4 พฤศจิกายน 2567.....โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	บ้านห้วยไร่ ม.1 ต.ห้วยไร่	4,700	-	4,700	-
2	1	งาน	นางสาวรัตนากุลเกลี้ยง ม.10	7,800		7,800	
3	1	งาน	นางเมตตา บุญมาลา ม.1	21,700		21,700	
4	1	งาน	นายอำพล ไชยศรี ม.10	11,700		11,700	
เริ่มสัญญา 5 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน						45,900	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,213	-
(สิ้นหนี้เก่าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น		49,113	-

ลงชื่อ

ผู้ดำเนินการจ้าง

ตำแหน่ง ชม.กส.อจ.รักษาการแทน ผ.กส.อจ.

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

ตำแหน่ง ชกก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.อจ.

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- 1.งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....กฟส.อจ.....ภายใน.....45.....วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- 2.ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน...45...วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....7.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- 3.หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ...3.1.....
 - 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
 - 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 100.00 บาท (..หนึ่งร้อยบาทถ้วน..) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- 4.หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการสั่งจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ 5.ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่ยังขาด อยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- 5.เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด...เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน...2,460...บาท (...สองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน...)
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- 7.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณกฟส.อจ.....เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.
- 8.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟภ.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..จ.อ.2 อจ.(สน.)-0318/2567...ลงวันที่...5 พฤศจิกายน 2567...จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่.....5 พฤศจิกายน 2567.....และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทุกประการ

คำประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่...DA78146711050004... ลว. ...5 พฤศจิกายน 2567...
เป็นจำนวนเงิน...2,460...บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
([Redacted Signature])
บริษัท,ห้าง,ร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยสนธิ คอนสตรัคชั่น
ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ
(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 1 มกราคม 2567