



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างที่ไว้ไป

สัญญาเลขที่ ณ.2 สล./กส.(จ.) 040/2564.....

สัญญานี้ทำขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสละภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถนนสละภูมิ-โพนทอง ตำบลนาเมือง อำเภอสละภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายศุภชัย คงจำ ตำแหน่ง รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค รักษาการแทน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสละภูมิ หนังสือมอบอำนาจเลขที่ 44/2562 ลง.15.ต.ค.2562 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ”

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล ฯ อำเภอ

จังหวัด ร้อยเอ็ด โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 หนังสือที่ ผู้ว่าจ้างได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านดอนโหมง ม.9 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะดำเนินการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้*

2.1 ในรายละเอียดเสนอราคางานขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 2 แผ่น

2.2 ในรายงานผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 แผ่น ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้



ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ว่าผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนร้อยละ 5 % ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงินสศด จำนวน 8,867 บาท (แปดพันแปดครึ่งบาทถ้วน) ตามบันทึกเลขที่ D915166401150001 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 นำมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างคงเหลือและผู้รับจ้างคงเหลือเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 177,331.10 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตลอดจน ภัยอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคามารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงิน 177,331.10 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) สถานะ (เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามส่วนของงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2564)

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 16 มกราคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกลงเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบิรษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะถอนเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการถอนเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 60 (หกสิบ) วันนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลีวไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่



วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวีหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังหวีกำหนดให้
ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และ^{ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา}
ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจังมีสิทธิพิจารณาให้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ทึ้งงาน ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย
การจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจังนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ✓

ข้อ 7. การจ้างช่วง ✓

ผู้รับจ้างจะรายงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้
รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมด รวมทั้ง เรียกร้องค่าเสียหาย
อื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจังและหรือเป็นผู้ทึ้งงานตาม
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจังนำมาใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นด้วย ✓



ในการที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอม เป็น
หนังสือจากผู้ว่าจังก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน
สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ดังกล่าว และความ
ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้
รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทดetenleื่องของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้
รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ ✓

ถ้าหากผู้รับจ้างรายงานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ^{จากผู้ว่าจังถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้}

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง ✓

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອາໄສ่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ
และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน
ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้
ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น
จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยน ตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
ใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังก่อน ✓

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้าง



เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น

เบลี่ยนตัวโดยพلن

โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อบรยายอายุสัญญาอันเนื่องจากเหตุนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพلن โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อบรยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ ✓

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมใช้จันทร์ถ้วนภัยใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย


ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้กระทำขึ้นนั้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่วงเช่นให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวเท่านั้นสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวาระหนึ่ง นอกจายอนให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเดียทั้งหมดก็ได้ ✓



ข้อ 11. การตรวจงานข้าง ✓

ถ้าผู้ว่าจังแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานข้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานข้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง ได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั่นตามสมควร ✓

การที่มีกรรมการตรวจรับงานข้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพื้นความรับผิดชอบตามสัญญาณี้ข้อนี้ข้อใดไม่ ✓

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน ✓

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถือถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและการละเอียดคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้


ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง ✓

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานข้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานข้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของยกเว้นทำการออกใบมิได้ ✓

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน ✓

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศยนั้นๆอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญานี้เป็นโมฆะแต่อย่างใด ✓

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายatyตามตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ✓



ข้อ 15. ค่าปรับ *✓*

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าฯ จ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าฯ ที่ล่าช้า ในอัตรา วันละ 0.10 % ของ ค่าจ้างทั้งหมด ต่อวัน แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าฯ จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จริง ถ้า ไม่ถึงวันหรือเศษของวันให้คิดเป็น 1(หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าฯ จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้ด้วย *✓*


ในระหว่างที่ผู้ว่าฯ จ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าฯ จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะ ไม่สามารถปฏิบัติ ตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าฯ จ้างจะใช้สิทธิ์นอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกรهنื้ของการปรับผู้รับ จ้างจนถึงวันนอกเลิกสัญญาได้ด้วย *✓*

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าฯ จ้างภายหลังนอกเลิกสัญญา *✓*

ในกรณีที่ผู้ว่าฯ จ้างนอกเลิกสัญญาผู้ว่าฯ จ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าฯ จ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิ์ใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้น ชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ เห็นสมควร *✓*

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าฯ จ้างมีสิทธิ์รับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันและ ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าฯ จ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ จ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทึ่งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าฯ จ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย *✓*

เมื่อผู้ว่าฯ จ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้ นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ ว่าฯ จ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลยและผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าฯ จ้างมีสิทธิ์ หัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือ ไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้ เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจ耘คล้วน *✓*



ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันนี้เองใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละ棄สิทธิเรียกร้องในการ ที่จะขอขยายเวลาทำงาน ออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕(ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่วนมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

ข้อ 20. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



ข้อ 21. การบอกรถกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกรถกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยังยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายศุภชัย คงมา)



ลงชื่อ

ผู้รับจำนำ

ลงชื่อ

พยาน

(นายธีระศักดิ์ ดอนchan chan)



ลงชื่อ

พยาน

(นายพิชัย จันทร์เสถะ)