



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง

ที่ ค.๒ คพ. (กค.) ๒๒๓๕ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.ตม

ด้วย แผนกก่อสร้างมีความประสงค์จะ จ้างเหมาขยายเขตฯ.คพม.๒ ๒/๒๕๖๒ บ้านสร้างม่วง(คุ้มหน้าวัด)
ม.๑๑ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากทีมก่อสร้างมีไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายและให้ทันต่อการ
ปิด กส.๓

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๑๒,๑๕๐.๐๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสาม
สตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๑๒,๑๕๐.๐๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโกศล ฮงทอง

ประธานกรรมการฯ

ผ.บ.บ.กฟอ.ตม.

๒. นายไกรวิทย์ สายเคน

กรรมการ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

๓. นายเมธาวิณ ปลั่งนิล

กรรมการ

ชผ.บค.กฟอ.ตผ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน


๑. นายจำรูญ ชันเรศ ชผ.กส.ตผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้าง

ต้น

(นายมรกต พุฒผา)

ทผ.กส.ตผ.



นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.ตผ.