

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง

ที่ ๙๗๘๒ (๙๙) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน พจก.พม.

ด้วย แผนกก่อสร้างมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการขยายเขตบ้านพัก(คุ้มน้ำสะแบง) น.๔ ต.เป้า อ.ตรากเพล็ง จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังท่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากที่มีงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นของจ้างเหมา ขยายเขตระบบจำหน่ายและให้ทันต่อการปีก-กส.๓

๒. รายละเอียดของที่ดิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๗๗๕,๒๐๙.๔๙ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทสี่สิบเอ็ดบาทเศษ)

๔. วัสดุที่จะจ้าง

เงินกองงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๗๗๕,๒๐๙.๔๙ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทสี่สิบเอ็ดบาทเศษ)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการล่อมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเบื้องจากภาระที่ต้องจ้างที่สอดคล้องกับการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างหนึ่งในสิบละหมาดบาทถ้วนที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาตัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รวมๆ

๘. การขออนุมัติตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการทุกชั้นที่ดูแล

๙. นายโภคสุ ย่อง

พ.บ.กพ.พม.

๑๐. นายไกวิทย์ หายเด่น

ผู้จัดการ
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

๓. นายจำรุญ ชั้นเรศ

ขพ.กลศ.กพอ.ดพ.

อำนวยและหน้าที่

ทำการตรวจสอบพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๑.นายวิกรน ไม่พิชาติ ตำแหน่ง พชช.๖ มากส.ดพ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ข้อจ้างดังกล่าวข้างต้น

กรรมการ

✓

(นายวงศ์พงษ์ พูนพิร)

ขพ.กลศ.ดพ.



นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเรวัฒนกุล
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.ดพ.

22 ก.ค. 2562

คำยืนยัน
17 ส.ค. 2562