



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.คผ.

ถึง ผจก.คผ.

เลขที่ ฉ.2 คผ.(กส.)

วันที่ 29 พย 2562

เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.คผ.

ด้วย กฟฟ./แผนกก่อสร้าง กฟอ.คผ.มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 (2) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉ.ส. 1/๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง

เนื่องจากทีมงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.คผ. มีไม่เพียงพอ และเป็นการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

2. รายละเอียดของพัสดุและราคากลาง

บ้านกุดเม็ก ม.2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบ 1 (แบบปร.4, แบบ ปร.5, แบบ ปร.6, แบบ ขก.01) เอกสารแนบ 2 (ผังงานก่อสร้าง) เอกสารแนบ 3 (PSR005)

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

- ☒ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับราคาตั้งกำหนด
- ☐ ราคาที่ได้มาจากราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ☐ ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ☐ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ☐ ราคาที่เก็ขอหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ☐ วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ กฟล.
- ☐ อื่นๆ ราคามาตรฐานการ.....

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 17,840 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,248.80 บาท
รวมทั้งสิ้น 19,088.80 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)(รวมภาษีและ Factor F)
โดยเบิกจ่ายจาก

- ☐ งบทำการ รหัสศูนย์ต้นทุน.....
- ☐ งบลงทุน.....
- ☒ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง WBS : C-62-E-TPPC0.0151.02.1

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

(5.1) กำหนดวันส่งมอบงาน ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งจ้าง

6. วิธีจัดซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่จะต้องจัดซื้อ/จ้าง

พิจารณาเห็นสมควรจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีราคาไม่ เกิน 500,000.00 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

7. ข้อเสนออื่นๆ

(7.1) เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย นายชัยพนธ์ ชาลีหอม พชง.4 ผกส.คผ. เป็นผู้ ติดต่อดักตวงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

(7.2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้รับตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่แนบ

1. นายโกศล	สงทอง	พผ.ปป.คผ.	ประธาน
2. นายโกวิท	สายเคน	ชผ.มค.คผ.	กรรมการ
3. นายจำรูญ	ชินเรศ	ชผ.กส.คผ.	กรรมการ

(7.3) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

1. นายชัยพนธ์ ชาลีหอม พชง.4 ผกส.คผ.

ทั้งนี้เป็นอำนาจของ ผจก. ตามคำสั่งที่ พ.(ม)20/2560 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560 และ ตามคำสั่ง พ.(ม)11/2560 ลว. 25 สิงหาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามวรรค 56 (2)(ข) ตามรายละเอียดใน รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

2. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามข้อ 7.2

ลงชื่อ.....

(นายมรกต พนมผา)

พผ.กส.คผ.

ตำแหน่ง.....

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ภัทร จารุมณี)

รจก.(ท.)วิทยาการแทน ผจก.กฟอ.คผ.

ตำแหน่ง.....

29 พ.ย./2562..

