



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตรบบจำหน่าย

สัญญาเลขที่ จ.๑๑ ตผ.(ปบ.)๐๒๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ตำบล คำเจริญ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล โดย นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็ม ทูเอ็ม อิเล็กทริกเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๖๐/๑ หมู่ ๑ ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง โดย นายรัฐพงศ์ มุขประดับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.ตระการพืชผล - เขตแบ่งแดน อ.ตระการพืชผล, อ.ศรีเมืองใหม่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ตำบล คำเจริญ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี้ ระยอง เลขที่ ๑๐๐๐๓๓๐๕๕๗๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๘,๒๖๑.๘๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว




ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๒๓๗.๐๐ บาท (สาม ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๐,๑๕๕.๖๙ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๖,๐๙๔.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.ตระการพืชผล - เขตแบ่งแดน อ.ตระการพืชผล, อ.ศรีเมืองใหม่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๘ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างจากทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล

ลำดับ	แผนกแรงสูง(185A)	จำนวน	หน่วย
1	ติดตั้ง เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	2.00	อัน
2	ติดตั้ง เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	230.00	อัน
3	ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	20,780.00	เมตร
4	ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	476.00	อัน
5	ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม.	1.00	อัน
6	ติดตั้ง ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	693.00	ลูก
7	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	156.00	ชุด
8	ปัก เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร	2.00	ต้น
9	ปัก เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร	241.00	ต้น
10	ติดตั้ง คอน,คอร.แบบสปันแรงสูง 0.10X0.10X2.50 เมตร	199.00	ท่อน
11	ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	50.00	ท่อน
12	ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร	2.00	ท่อน
13	ติดตั้ง ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยม 100x100x3.2 มม.ยาว 2.0 เมตร	1.00	ท่อน
14	ติดตั้ง ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	50.00	ชุด
15	ติดตั้ง ล่อฟ้า 20-21 เควี 10 กิโลแอมป์	6.00	ชุด
16	ติดตั้ง ครอบเอ้าท์ 22 เควี	6.00	ชุด
17	ติดตั้ง สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด เอส เอฟ ซิกซ์ ควบคุมระยะไกล 3 เฟส	1.00	ชิ้น
18	ติดตั้ง ที่แขวนแคแปซิเตอร์ 11-33 เควี 1X6 ชุด	2.00	ชุด
19	พาด สายอลูมิเนียมเปลือย 185 ต.มม. มอก.85	24,930.00	เมตร
20	ติดตั้ง CONDUCTOR,ACSR 185/30 sq.mm.TIS.86	470.00	เมตร
21	ติดตั้ง เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	21.00	เมตร
22	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม.มอก.293	21.00	เมตร
23	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมอัดแน่นหุ้มฉนวน 95 ต.มม.มอก.293	13.00	เมตร
24	ติดตั้ง VIBRATION DAMPER AL&ALLOY 185 SQ.MM.	6.00	เมตร
25	ติดตั้ง ปริฟอร์มเข้าอลูมิเนียม 120 ต.มม.เคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	160.00	ชิ้น
26	ติดตั้ง สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร	117.00	อัน
27	ติดตั้ง เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	52.00	อัน
28	ติดตั้ง เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	288.00	อัน



5	ร็อดอน เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	2.00	อัน
6	ร็อดอน เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	230.00	อัน
7	ร็อดอน ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	21,244.40	เมตร
8	ร็อดอน ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.หลักดิน 60x60x5 มม.	10.00	หลอด
9	ร็อดอน เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	540.00	อัน
10	ร็อดอน เหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม.	1.00	อัน
11	ร็อดอน สเตรนแคลมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	6.00	ชิ้น
12	ร็อดอน ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพลาสมาเวร์อาร์ค	816.00	ลูก
13	ร็อดอน ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	333.00	ลูก
14	ร็อดอน เสาคอร.ขนาด 12.00 เมตร	214.00	ต้น
15	ร็อดอน เสาคอร.ขนาด 12.20 เมตร	1.00	ต้น
16	ร็อดอน คอน,คอร.แบบสปันแรงสูง 0.10X0.10X2.50 เมตร	255.00	ท่อน
17	ร็อดอน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	50.00	ท่อน
18	ร็อดอน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร	2.00	ท่อน
19	ร็อดอน ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 100x100x3.2 มม.ยาว 2.0 เมตร	1.00	ท่อน
20	ร็อดอน ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	18.00	ชุด
21	ร็อดอน ล่อฟ้า 20-21 เควี 10 กิโลแอมป์	6.00	ชุด
22	ร็อดอน ดรอปปะฮาร์ท 22 เควี	6.00	ชุด
23	ร็อดอน สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด เอส เอฟ ซิกซ์ ควมคุมระยะไกล 3 เฟส	1.00	ชิ้น
24	ร็อดอน ที่แขวนแคแปซิเตอร์ 11-33 เควี 1X6 ชุด	2.00	ชุด


ลำดับ	แผนกร็อดอนหม้อแปลง	จำนวน	หน่วย
1	ร็อดอน ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.หลักดิน 60x60x5 มม.	12.00	หลอด
2	ร็อดอน เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	16.00	อัน
3	ร็อดอน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร	4.00	ท่อน
4	ร็อดอน คอน,คอร.แบบสปันแรงสูง 0.10X0.10X2.50 เมตร	4.00	ท่อน
5	ร็อดอน ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์,WITHOUT BRACKET	8.00	ชุด
6	ร็อดอน ดรอปปะฮาร์ท 22 เควี	8.00	ชุด
7	ร็อดอน ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	6.00	ชิ้น
8	ร็อดอน หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย 22/0.46-0.23 เควี	4.00	เครื่อง

ลำดับ	แผนกหม้อแปลง	จำนวน	หน่วย
1	ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	16.00	อัน
2	ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร	4.00	ท่อน
3	ติดตั้ง คอน,คอร.แบบสปันแรงสูง 0.10X0.10X2.50 เมตร	4.00	ท่อน
4	ติดตั้ง ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์,WITHOUT BRACKET	8.00	ชุด
5	ติดตั้ง ดรอปปะฮาร์ท 22 เควี	8.00	ชุด
6	ติดตั้ง ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	6.00	ชิ้น
7	ติดตั้ง หม้อแปลง 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย 22/0.46-0.23 เควี	4.00	เครื่อง
8	ติดตั้ง กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	4.00	อัน
9	ติดตั้ง ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.หลักดิน 60x60x5 มม.	12.00	หลอด

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๐๐๙,๕๗๑.๑๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖ วัน หลังส่งมอบงานงวดที่ ๒

ลำดับ	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	จำนวน	หน่วย
1	รื้อถอน สายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม. มอก.85	6,300.00	เมตร
2	รื้อถอน สายอลูมิเนียมอัดแน่นหุ้มฉนวน 25 ต.มม.มอก.293	910.00	เมตร
3	รื้อถอน สายอลูมิเนียมอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม.มอก.293	11,860.00	เมตร
4	รื้อถอน คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	7.00	อัน
5	รื้อถอน คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	89.00	อัน
6	รื้อถอน แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	54.00	ก้าน
7	รื้อถอน แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	61.00	ก้าน
8	รื้อถอน แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	14.00	ก้าน
9	รื้อถอน ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	23.00	อัน
10	รื้อถอน วัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15 (45) แอมป์	52.00	เครื่อง
11	รื้อถอน เสาคอร.ขนาด 8.00 เมตร	29.00	ต้น
12	รื้อถอน เสาคอร.ขนาด 9.00 เมตร	21.00	ต้น

ลำดับ	แผนกแรงต่ำ	จำนวน	หน่วย
1	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม. มอก.85	6,300.00	เมตร
2	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมอัดแน่นหุ้มฉนวน 25 ต.มม.มอก.293	910.00	เมตร
3	ติดตั้ง สายอลูมิเนียมอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม.มอก.293	11,860.00	เมตร
4	ติดตั้ง แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	54.00	ก้าน
5	ติดตั้ง แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	61.00	ก้าน
6	ติดตั้ง แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	11.00	ก้าน
7	ติดตั้ง ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	23.00	อัน
8	ติดตั้ง วัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15 (45) แอมป์	52.00	เครื่อง
9	ปัก เสาคอร.ขนาด 9.00 เมตร	6.00	ต้น
10	ติดตั้ง คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	8.00	อัน
11	ติดตั้ง คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	87.00	อัน
12	ติดตั้ง สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร	17.00	อัน
13	ติดตั้ง ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	17.00	ชิ้น
14	ติดตั้ง กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	14.00	อัน
15	ติดตั้ง ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.หลักดิน 60x60x5 มม.	42.00	หลอด
16	ติดตั้ง แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	19.00	ก้าน
17	ติดตั้ง แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	23.00	ก้าน
18	ติดตั้ง แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	8.00	ก้าน
19	ติดตั้ง ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	5.00	อัน
20	ติดตั้ง ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	25.00	ชุด



ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างหลังจากที่ได้รับหนังสือหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างจากทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๒๐๐ วัน หลังจากที่ได้รับ หนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างจากทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน กำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตก เป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้ รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี ๐ เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของ ผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับ จ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้ รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำ การแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาน นั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบ ในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือ คำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยกอายุสัญญาอัน เนื่องมาจากเหตุนี้



ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อไต่ถามแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้



ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราราคาจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราราคาจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราราคาหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราราคาจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๒ (๐.๒ %) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๘๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน หรือสถาบันของรัฐ ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๐.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด ระยะเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมงคล ตรีกิจงานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐพงศ์ มุขประดับ)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวีระวัฒน์ อนุพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธานี เฝ้าพงษ์)

ตำแหน่ง พนักงานช่าง ระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๓๓๗๙๕๒

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๐๖๐๕๐๐๓๙๐๗