



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย

สัญญาเลขที่ (๑.11 พพ.เปบ.) ๐๓๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ตำบล/แขวง คำเจริญ อำเภอ/เขต
ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1...2...๓...๒๕๖๓... ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล โดย
นายสิทธิชัย ประสมศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจ
เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวุฒิ
ชัยซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๔ ตำบล/แขวง ขามใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
โดยนายณิชนิตา ไชยชาธูรัมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน
สัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบึงน้ำมัน - บ.นาเกษม
ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ช่วงบึงน้ำมัน - บ.นาเกษม
ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ตำบล/แขวง คำเจริญ อำเภอ/เขต ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง





ถ.ส. 5 ใบเสร็จรับเงินตราสาร

เลขประจำตัว 034354000121 เลขที่สาขา
ชื่อผู้รับเงินตราสาร ส่วนหุ้นส่วนจำกัด ดนลชัยชัย

ใบจ่าย: ไม่มีบัญชีแยกต่างหาก

ที่โอน : เลขบัญชีประจำตัว 34010442042	ชื่อตราสาร -
บัญชีเลขที่ -	ชั้นที่ -
หน่วยรับ -	หน้า 14
เลขที่ 100	คน -
เลขของ/ยอด -	เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
แขวง/ตำบล ขามใหญ่	รหัสไปรษณีย์ 34000
จังหวัด อุบลราชธานี	



ด้อยค่า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501 เลขที่สาขา 00128
ชื่อ อรุณไพโรจน์ส่วนหุ้นส่วน

ได้รับตราสารคืนเป็นเงินรับส่วนหุ้นตราสารตามบัญชีอัตราดอกเบี้ย 4
คิดลดตราสาร ระยะเวลา 11 ต.ค. (ณ. 1031/2563) คิดเงิน 12 พ.ย 2563
ดังนี้

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	854,100	00
ค่าตราสารแสตมป์	854	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	854	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 000658 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501 เลขที่สาขา 00128



ลงชื่อ _____
นางสาวสาวิตรี บุญศรี
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ใบเสร็จรับเงินตราสารนี้ถือเป็นหลักฐานการชำระเงินค่าแสตมป์ของเงินรับส่วนหุ้นตราสาร
ได้ครบถ้วนแล้ว ขอให้ผู้รับเงินตราสารรับเงินเป็นต้นฉบับแล้ว

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๖๔๐.๘๕ บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๑๒,๘๑๗.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๙,๗๑๗.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๕,๑๒๖.๘๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงปั้มน้ำมัน - บ.นาเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างจากทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล

ลำดับ แผนกแรงสูง

ลำดับ	แผนกแรงสูง	จำนวน	หน่วย
1	ลูกถ้วยแยกสาย เคเบิลอากาศ 22 เควี.120-185 ต.มม.33 เควี.95-120 ต.มม.	5.00	อัน
2	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	76.00	อัน
3	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	23.00	ลูก
4	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	159.00	ลูก
5	เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร	3.00	ต้น
6	คอน,คอร.แบบสปีนแรงสูง 0.10X0.10X2.50 เมตร	2.00	ท่อน
7	คอน คอร.สปีน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	36.00	ท่อน
8	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	9.00	ชุด
9	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 8 เคเอ อสมมาตร	11.00	ชุด
10	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.	25,590.00	เมตร
11	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิล 185 ต.มม.และ 33 เควี 120 ต.มม.	110.00	ชิ้น
12	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทิลีน สายเคเบิลอากาศ 22-33 เควี	444.00	ชิ้น
13	ลูกถ้วยแยกสาย เคเบิลอากาศ 22 เควี.120-185 ต.มม.33 เควี.95-120 ต.มม.	132.00	อัน
14	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี	74.00	อัน
15	สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร	33.00	อัน
16	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	9,329.00	เมตร
17	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	21.00	อัน
18	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.หลักดิน 60x60x5 มม.	63.00	หลอด
19	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	310.00	อัน
20	เหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม.	1.00	อัน
21	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	339.00	ลูก
22	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	315.00	ลูก
23	CONCRETE 1/3/5	1.00	ลบ.ม.
24	เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร	83.00	ต้น
25	เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร	31.00	ต้น
26	คอน,คอร.แบบสปีนแรงสูง 0.10X0.10X2.50 เมตร	137.00	ท่อน
27	คอน คอร.สปีน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร	36.00	ท่อน
28	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	13.00	ชุด
29	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 8 เคเอ อสมมาตร	13.00	ชุด



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๓,๘๔๕.๑๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบ้าบาทสิบสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงปั้มน้ำมัน - บ.นาเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล

จ.อุบลราชธานี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน หลังส่งมอบงานงวดที่ ๑

ลำดับ	แผนกรื้อถอนแรงสูง	จำนวน	หน่วย
1	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	2,030.00	เมตร
2	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.	105.00	เมตร
3	ลูกถ้วยแยกสาย เคเบิลอากาศ 22 เควี.120-185 ต.มม.33	5.00	อัน
4	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	144.00	อัน
5	ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	80.00	ลูก
6	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)มอก.354	474.00	ลูก
7	เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร	6.00	ต้น
8	เสา คอร.ขนาด 14.00 เมตร	1.00	ต้น
9	คอน คอร.สป็น ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร	1.00	ท่อน
10	คอน,คอร.แบบสป็นแรงสูง 0.10X0.10X2.50 เมตร	11.00	ท่อน
11	คอน คอร.สป็น ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	76.00	ท่อน
12	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	9.00	ชุด
13	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 8 เคเอ อสมมาตร	11.00	ชุด

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒๗๓,๘๔๕.๑๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบ้าบาทสิบสตางค์) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้

ใน ข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน หลังส่งมอบงานงวดที่ ๒

ลำดับ	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	จำนวน	หน่วย
1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	8.00	อัน
2	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1.00	ก้าน
3	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1.00	ก้าน
4	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	16.00	ก้าน
5	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15	3.00	อัน
6	เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร	5.00	ต้น
7	เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร	11.00	ต้น

ลำดับ	แผนกแรงต่ำ	จำนวน	หน่วย
1	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1.00	ก้าน
2	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1.00	ก้าน
3	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	16.00	ก้าน
4	METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15 (45)A.,WETHER PROOF	3.00	เครื่อง
5	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	14.00	อัน
6	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1.00	ก้าน
7	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	30.00	ก้าน
8	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	6.00	ก้าน

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างหลังจากที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างจากทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง จากทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว



เสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี ๐ เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี



อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร


การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้



หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๒ (๐.๒ %) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๘๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงิน



ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน หรือสถาบันของรัฐ ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างไฟฟ้า

๒๐.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน



ต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิชัย ประสมศรี)



ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตระการพืชผล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิซดา ไชยชาญรัมย์)



ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวีระวัฒน์ อนุพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธานี เผ่าพงษ์)

ตำแหน่ง พนักงานช่าง ระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๓๘๑๓๖๙

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๑๐๕๐๐๑๘๙๑