

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลนครระยอง โดย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (๑๙๘๙) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๗ ถนนวงแหวนบางบัวทอง-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวินิชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ปท.๐๑๗๒๔๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ นางอุทัย พงษ์สวรรค์ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๕ ๗๒๑๐ ๐๐๐๑๕ ๖๔ ๐ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนสมุทรคงคา ณ ถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมบดอัด (Pavement in Recycling) เฉพาะจุดที่ชำรุดแล้วก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๙.๖๐-๒๑.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร ทาสีตีเส้นจราจร ThermoPlastic พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจรและติดตั้งป้ายเตือน ตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ
(นางอุทัย พงษ์สวรรค์)



๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง	จำนวน ๓๒ หน้า ✓
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาและหนังสือยืนยันราคา	จำนวน ๓ หน้า ✓
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ หน้า ✓
๒.๔ ผนวก ๔ แบบป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ หน้า ✓
๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้	จำนวน ๔ หน้า ✓
กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ✓	

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๒๗๗๑๔๑๐๐๒๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๔,๔๒๕.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัย พงษ์ลาภ)



ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๔๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๕๑,๕๘๔.๑๑ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๗๒,๑๒๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประกาศ ป้ายเตือนก่อสร้าง ไฟไซเรน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อสร้างชั่วคราว ทำงาน Pavement In - Place Recycling และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าของถนนตากสินมหาราชฝั่งสถานีตำรวจแล้วเสร็จ แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (๓๕ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๗๒,๑๒๕.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำงาน Pavement In - Place Recycling และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าของถนนตากสินมหาราชฝั่งโรงเรียนอนุบาลระยองแล้วเสร็จ แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนนครระยอง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ (๖๕ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๗๔๔,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายเมื่อผู้รับจ้างติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเตือนทางข้าม ทางสี่เลนจราจรเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร รวมทั้งงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลนครระยอง และส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ (๙๐ วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ คุชชัย)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัย พงษ์สวัสดิ์)



บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ สุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัย พงษ์สุวรรณ)



ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้ ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่งโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง ให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัย พงษ์สวัสดิ์)



ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตาม สัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางอุทัย พงษ์ศิริวงศ์)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๘,๗๒๑.๒๕ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ สุขโชคชัย)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางอุทัย พงษ์สวรรค์)

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง -
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัย พงษ์...



ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ - ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างโดยเป็น วิศวกรโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ คุญไชยชัย)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัย พงษ์สวรรค์)



ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

ข้อ ๒๓. ป้ายมาตรฐานระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มโครงการ และ จุดสิ้นสุดโครงการอย่างน้อย ๒ จุด และต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหลังจากงาน แล้วเสร็จ โดยมีรายการละเอียด ดังนี้

๒๓.๑ ชื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลข โทรศัพท์ พร้อมดวงตราเจ้าของโครงการ

๒๓.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๒๓.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๒๓.๔ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง

๒๓.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาดำเนินการ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

๒๓.๖ วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ

๒๓.๗ ราคากลางค่าก่อสร้าง

๒๓.๘ วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง

๒๓.๙ ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์


ข้อ ๒๔. ป้ายมาตรฐานภายหลังการก่อสร้าง (ป้ายถาวร)

กรณีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒๔.๑ ชื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมดวงตรา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....
(นางอุทัย พงษ์สาร)



๒๔.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๒๔.๓ ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง

๒๔.๔ วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง

๒๔.๕ ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (กำหนดวันเริ่มต้นและวัน

สิ้นสุดการรับประกัน)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรวิทย์ คุญไชยชัย)

(ลงชื่อ).....

(นางอุทัย พงษ์สวรรค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุธน ชื้อประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนภัสสร อุทัยรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปริศนา สิริวัฒน์เจริญ)



เลขที่โครงการ ๖๒๐๓๗๑๒๒๖๐๘

เลขคู่สัญญา ๖๒๐๓๒๒๐๑๓๓๓๓

.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....ผอ.สำนัก
.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์ภาพ:

22 ก.ค. 2562

(สำนักงานใหญ่) 106 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน กรุงเทพมหานคร 106 หมู่ 7
 จังหวัดปทุมธานี 12000
 โทร. 0-21501818 FAX. 0-21572842-7
 ทะเบียนการค้า 10 3917872
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532010837



บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด
KRUNGTHEP CONCRETE (1989) CO., LTD.

พ.จ.น. 106/2 หมู่ 7
 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 โทร. 02-1502862-63 FAX. 02-1502864

ที่ กค.รท. 017/2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขออนุญาต


ระเบียบ ปรึความคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ้างถึง 1. ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 ซึ่งส่งมาด้วย 1. แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ตามประกาศประกวดราคาจ้างซึ่งมีบริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด เป็นผู้เสนอราคา
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนลาดยาง (ช่วงที่ 2) บริเวณถนนลาดยางบริเวณโรงเรียนวัดบาง
 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร (e-bidding) โดยเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน
 ทั้งสิ้น 11,488,500.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาก่อสร้างที่ผู้
 เสนอ

บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด ขอเสนอว่า ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ เนื่องจาก
 ตามวรรคต้นในการดำเนินการได้ใช้เฉพาะวิธีปฏิบัติ และเป็นการดำเนินการที่ผิดระเบียบและ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ งามสุโขทัย)

กรรมการบริหาร



เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการในการดำเนินการตามคำสั่งที่ ๖๒๕/๒๕๖๒

๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเห็นว่า เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเอกสารที่ถูกต้องและสมควรดำเนินการต่อไป


๕. ใบเสนอราคาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และใบเสนอราคาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเอกสารที่ถูกต้องและสมควรดำเนินการต่อไป

เสนอมา ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพงษ์ศักดิ์ ธนธีรวิชัย)
กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 62061600008312
รหัสอ้างอิง OTP ZOKL
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๒๐๑๐๘๓๗

นางสาวเนตรนภา
นางสาวเนตรนภา
นางสาวเนตรนภา



(นางสาวเนตรนภา)
(นางสาวเนตรนภา)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเมินค่าทรัพย์สินและวิธีคำนวณทรัพย์สินแบบวิธีราคาตลาด

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับเปลี่ยนได้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่าจ้างในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ วัสดุและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่คิดและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในการประเมินมูลค่าจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. สัญญาแบบปรับเปลี่ยนได้ให้ใช้กับงานก่อสร้างที่อยู่ในแผนผังและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแผนผังที่ดินที่ได้กำหนด ราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเดียวกันเปิดของราคา ราคา สำหรับกรณีที่ผู้จ้างงานโดยวิธีอื่น ให้ใช้วิธีนี้เปิดของราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับเปลี่ยนได้ไปใช้ขึ้น ผู้จ้างจะต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างว่าจ้างด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับเปลี่ยนได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง ผู้ตรวจและวิธีคำนวณ ที่ให้มีการปรับเปลี่ยนหรือลดค่าจ้างไปให้ชัดเจน

ในการประเมินมูลค่างานก่อสร้างประเภทใดก็ตามที่ผู้จ้างจะดำเนินการ จะต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ และให้ชัดเจนของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่น ๆ

4. การขอประเมินค่าจ้างงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับเปลี่ยนได้เป็น 1 ปี เป็นหน่วยที่ผู้จ้างจะต้อง ปรึกษารองภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามแล้ว ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามที่จะเรียกร้องค่าจ้างจากผู้จ้างได้ต่อไป และในกรณีที่ผู้จ้างจะส่งมอบงานงวดต่อไป ผู้รับจ้าง ให้ผู้จ้างเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแบบปรับเปลี่ยนได้โดยเร็ว หรือในกรณีที่ผู้จ้างจะส่งมอบงานงวดต่อไป หรือใน ภายหลังจากผู้จ้างปรับเปลี่ยนสัญญาแล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาจำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเพิ่มหรือลดเงินจากผู้รับจ้างตาม เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับเปลี่ยนได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานและให้ผลการ พิจารณาว่าเงินของสำนักงานเป็นที่ยอมรับ

ข. ประเภทงานก่อสร้างและวิธีคำนวณทรัพย์สินแบบวิธีราคาตลาด

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างงานตามสัญญาในลักษณะดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

$$P = \text{ราคาจ้างงานต่อหน่วยหรือราคาจ้างงานเป็นงวดต่อหน่วยของผู้รับจ้าง}$$

$$PO = \text{ราคาจ้างงานต่อหน่วยหรือราคาจ้างงานเป็นงวดต่อหน่วยของผู้รับจ้าง หรือราคาจ้างงานเป็นงวดต่อหน่วย}$$


$$K = \text{ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี}$$

$$K = \text{ESCALATION FACTOR ที่คิดด้วย 4\% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวก}$$

$$\text{เพิ่ม 4\% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน}$$

ESCALATION FACTOR K

หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้



หมวดที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

หมวดที่ 2 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} - 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gt/Go}$


4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริมและคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$

4.6 งานฉาบ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$



หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

4.7 งานติดตั้งบันได วัสดุ K = Cto

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 กรณีผู้จ้างเป็นผู้จัดหาท่อ วัสดุ K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo

5.1.2 กรณีผู้จ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC วัสดุ K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 กรณีผู้จ้างจัดหาท่อ วัสดุ K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo

5.2.2 กรณีผู้จ้างจัดหาท่อเหล็กเหนียว K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo

5.2.3 ในกรณีที่ผู้จ้างจัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และท่ออื่นๆ

วัสดุ K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

วัสดุ K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo

5.4 งานวางท่อ PVC ที่ติดตั้งคอนกรีต

วัสดุ K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCT/PVCo

5.5 งานวางท่อ PVC กอทรวาย

วัสดุ K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCT/PVCo

5.6 งานวางท่อเหล็กอ่อนสลับซี่

วัสดุ K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo

ประเภทงานและวัสดุที่ควรพิจารณาจะงานก่อตัวของกรวดไฟฟ้าโดยผลิตแห่งในประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดันและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

วัสดุ K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

วัสดุ K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo


5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

วัสดุ K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So

5.8 งานหล่อและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง วัสดุ K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE วัสดุ K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So



ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นค่าของกำลังไฟฟ้าส่วนเกินตามงาน

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดัน 69 - 115 KV.

$$5.9.1 \text{ กรณีผู้ว่าจ้างจัดทาส้วม} \quad \text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 \text{ IT/IO} + 0.10 \text{ MT/MO} + 0.05 \text{ FT/FO}$$

$$5.9.2 \text{ กรณีผู้รับจ้างจัดทาส้วม} \quad \text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 \text{ IT/IO} + 0.20 \text{ MT/MO} + 0.05 \text{ FT/FO} + 0.25 \text{ WT/WO}$$

ตัวแปรตามความถี่ที่ใช้ในสมการข้างบนมีหน่วยเป็นวัตต์ จักรวัตต์ โวลต์ โวลต์แอมป์

K = ESCALATION FACTOR

IT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างไปของประเภท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
IO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างไปของประเภท ในเดือนที่ปิดของประเภท
CT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนส่งงานแต่ละงวด
CO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท
MT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าผู้รับจ้าง) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
MO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าผู้รับจ้าง) ในเดือนที่ปิดของประเภท
ST = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนส่งงานแต่ละงวด
SO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท
GT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท

AT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนส่งงานแต่ละงวด
AO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท

ET = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

EO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท

FT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนส่งงานแต่ละงวด

FO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท

ACT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนส่งงานแต่ละงวด

ACO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท

PVCT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้าง PVC ในเดือนที่ปิดของประเภท

GIFT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนส่งงานแต่ละงวด

GIPO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท

PET = ตัวแปรค่าผู้รับจ้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด


PEO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ปิดของประเภท

WT = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนส่งงานแต่ละงวด

WO = ตัวแปรค่าผู้รับจ้างใน เดือนที่ปิดของประเภท

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



ข้อโครงการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ๒) บริษัทหน้าสถานีที่วางคูขุดมีของขุดถึงแยกถนนพหลโยธินฯ ตัวขุดใช้ประจักษ์การขุดเล็กอิทธิพล (๑๖๖๔๒๙)

[illegible][illegible]

ผู้เสนอราคา

(นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวานิชชัย)

ការងាររដ្ឋបាល

(สืบเชื้อสายสืบแทนแปดหมื่นแปดหมื่นร้อยยี่สิบเก้าพัน)

รวมเพลงนทพย
คึกคัก

11,488,764.72	
11,488,500.00	

5. ความหมายของ (๔๔๕)

(၆၅၅).....

25527

0.80

ตราสัญลักษณ์เทศบาล ๑3.5" แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

ป้ายแผ่น เหล็ก ZINC ขนาด 1.8 มม.

ยึดติดด้วย RIVET ทาสี METALLIC สีน้ำเงิน
ข้อความติดสัญลักษณ์เทศบาลสีเทาสะท้อนแสง

กรอบติดสัญลักษณ์เทศบาลสะท้อนแสง ขนาด 2 ซม.

เทศบาลนครระยอง	
ประเภทสิ่งก่อสร้าง	(เทศบาล)
ปีงบประมาณ	(เทศบาล)
วงเงินค่าก่อสร้าง	(เทศบาล)
ระยะประมาณการก่อสร้าง	ตั้งแต่ ถึง
โครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรประชาชน	

ตัวอักษร สูง 5 ซม. แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

ตัวอักษร สูง 2.5 ซม. แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

ตัวอักษร สูง 2 ซม. แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (หน้าขวา)
SCALE 1:20

ตราสัญลักษณ์เทศบาล ๑3.5" แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

2.40

ป้ายแผ่นไม้สีน้ำตาล (ขนาดภายนอก) ขนาด 4.0 มม.

แผ่นป้ายทาสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว

กรอบขนาด 5 ซม. ทาสีขาว

ตัวอักษร สูง 10 ซม. แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

ตัวอักษร สูง 7.5 ซม. แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

ตัวอักษร สูง 5 ซม. แผ่นเหล็กทาสีอะครีลิกสีเทา

เทศบาลนครระยอง	
ประเภทสิ่งก่อสร้าง	(เทศบาล)
ปีงบประมาณ	(เทศบาล)
ผู้รับจ้างและที่อยู่	(เทศบาล)
ระยะเวลาก่อสร้างและสิ้นสุด	(เทศบาล)
วงเงินค่าก่อสร้าง	(เทศบาล)
ผู้ควบคุมงาน	(เทศบาล)
ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรประชาชน	บาท

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (หน้าขวา)
SCALE 1:20

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
SCALE 1:20

หน้า ๑

ตัวอย่างแบบป้ายมาตรฐานระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)

๒.๔๐ เมตร

ผนวก...



โครงการก่อสร้างของเทศบาลนครระยอง
โทร. ๐-๓๘๖๒-๐๑๑๑

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนสมุทรสงคราม โดยทำการขุดเจาะวางโครงเดิมบดอัด (Paving in Recycle) เฉพาะจุดที่ชำรุดเล็กน้อยแล้วจึงวางโครงเดิมบดอัดอีกครั้ง ๕ เซนติเมตร กว้าง ๘.๖๐ - ๒๑.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร หากมีสิ่งกีดขวางทางจราจรหรือสิ่งกีดขวางอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายแก่การจราจรหรือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขุดเจาะและถมดินหรือถมทรายให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร หากมีสิ่งกีดขวางทางจราจรหรือสิ่งกีดขวางอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายแก่การจราจรหรือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขุดเจาะและถมดินหรือถมทรายให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางเมตร

๑.๒๐ เมตร


ระยะเวลาก่อสร้าง	เริ่มต้นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงสิ้นสุดวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ (รวมเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน)
วงเงินงบประมาณ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง	๑๒,๕๐๗,๓๒๑.๐๒ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วนและค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและค่าก่อสร้างอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๗,๓๒๑.๐๒ บาท)
วงเงินค่าก่อสร้างในสัญญา	๑๑,๕๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	๑. นายสุชน ชื่อประเสริฐ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๑๑
	๒. นายธรรมชาติ วุฒิสมาชิก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๕๐
	๓. นายชาติกร ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๖๐
	๔. นายชัชวาลย์ ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๖๐
	๕. นางจิตนา ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๖๐
	๖. นายใจแก้ว ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๖๐
	๗. นายธีรวัฒน์ ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๖๐
ผู้ควบคุมงาน	๑. นายธีรวัฒน์ ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๖๐
	๒. นายธีรวัฒน์ ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล กรรมการ โทร. ๐๓๘-๖๒๐๑๖๐

ก่อสร้างด้วยเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บ ๑๑,๕๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ๑. วัสดุที่ใช้ทำแบบป้ายให้ใช้ผ้าไนลอน หรือผ้าพลาสติก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

๒. กรณีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ให้จัดทำและติดตั้งป้ายแสดงเหตุของการล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ตัวอย่างแบบป้ายมาตรฐานภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ป้ายถาวร)

 โครงการก่อสร้างของเทศบาลนครระยอง โทร. ๐-๓๘๖๒-๐๑๑๑	
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ระยะจนถึงแยกถนนสมุทรสงคราม ประจำปิงประมาณ วงเงินค่าก่อสร้าง ระยะเวลาที่รับประกันความชำรุดบกพร่อง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนตากสินมหาราช (ช่วงที่ ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมือง ๒๕๖๒ ๑๑,๔๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุดการรับประกัน..... โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรจากประชาชน

๐.๖๐ เมตร

หมายเหตุ : ๑. วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร

๒. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงามและความปลอดภัย



คำกล่าวอ้างคำสั่งของ
๒๕๖๓/๒๐๘

เรื่อง แจ้งคำสั่ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อเลือกผู้รับจ้าง และผู้
ควบคุมงาน สำหรับงาน สำหรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนสาย (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานี
ตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนถนนสาย (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง (e-bidding)

ด้วย เทศบาลเมืองระยอง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนสาย (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนถนนสาย (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานี
ตำรวจภูธรเมืองระยอง และเพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแจ้งให้ผู้สนใจยื่นใบเสนอราคาเพื่อเลือกผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ตามแบบร่าง (e-bidding) (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนถนนสาย (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อเลือกผู้รับจ้าง

๑. นายสุวิทย์ ปาณะวิระ
ประธานกรรมการ

นายชัชวาลย์ ออานาน

๒. นายสุวิทย์ ออานาน

นายชัชวาลย์ ออานาน

๓. นางสาวดวงใจ ออานาน

กรรมการ

เจ้าหน้าที่

อำนวยการและ

ถึงลายมือชื่อพร้อมประทับตราลงนามในเอกสารหลักฐานการประกวดราคา และพิจารณาผลการประกวด
ราคาตามแบบร่าง (e-bidding) (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองถึงแยกถนนถนนสาย (พว. ๒) บริเวณหน้าสถานี
ตำรวจภูธรเมืองระยอง และเพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและ
นายอานานคนเมืองระยองเพื่อพิจารณาในข้อเสนอมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อเลือกผู้รับจ้าง

๑. นายสุวิทย์ ปาณะวิระ

ประธานกรรมการ

๒. นายสุวิทย์ ปาณะวิระ

กรรมการ

សេចក្តីសម្រេចសម្រេច

ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՐՆԵՐ

ဒီပုဂ္ဂိုလ်

ဒုလ္လဘဒေဝ

ප්‍රතිපත්ති

ԵՆԿՐԵՆԵ

ព្រះបរមរាជវាំង ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ព្រះហស្តលេខ ២២២ បទបញ្ជា

២៥ ឆ្នាំ ២០១៧ រៀបចំដោយ អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ကလကမ္ပကမ္ပကမ္ပ

ក្រុងកំពង់ចាម

ក្រុងកំពង់ស្ពឺ

លុបចោលបេសកកម្មនយោបាយក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឥណ្ឌូចិន (ស.ប.ជ. ០១៩៣.២.៣ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧២)

[illegible]

(๒) คุ้มครองผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ ๓ ทางผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์

[illegible]

ព្រះបាទហង់រីឥសាន្តរាជ

សង្គមមូលបត្រក្រសួងព្រៃនិងកសិកម្ម

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଟି.ଏମ୍. ମାଗ୍ନେଟିସ୍ମ ଏକା ପ୍ରାୟ ୧୮୩୦ ମସିହାରେ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា