

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่...๗...../๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดย นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมีเกี้ยว ๑๗๗๑ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ ๐๒๑๓๕๔๙๐๐๒๒๘๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่เลขที่ ๑๒๖/๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย นางสาวณัชชา ดิงอ่วม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกบ-บ้านยายดา หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๗๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|---------------|
| ๒.๑ สำเนาแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณวัสดุและราคา | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๓ สำเนาแบบรูปรายละเอียด | จำนวน ๑๐ หน้า |
| ๒.๔ สำเนาหนังสือรับรอง | จำนวน ๖ หน้า |
| ๒.๕ สำเนารายงานสรุปผลการประมูลจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ | จำนวน ๑๐ หน้า |
| ๒.๖ สำเนาหนังสือยืนยันราคาสุดท้ายของผู้เข้าร่วมการประมูล | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๗ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการประมูล e-Auction | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๘ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๙ สำเนาหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๑๐ สำเนาสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง(ค่า K) | จำนวน ๔ หน้า |
| ๒.๑๑ ป้ายโครงการ | จำนวน ๒ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป แสงกระจ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมีเกี้ยว ๑๗๗๑ โดย
นางสาวณัชชา ดิงอ่วม)

/ข้อ ๓-หลักการปฏิบัติ...

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาจ้างเป็นหนังสือค้ำประกัน ของ ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาระยอง เลขที่ 59-42-7666-0 ลว. 24 พ.ย. 59 เป็นจำนวนเงิน ๔๓๙,๕๐๐.- บาท

(สี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๗๙๐,๐๐๐.- บาท
(แปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๗๕,๐๔๖.๗๓ บาท ตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น
๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๗,๕๐๐.- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. ดัดตั้งป้ายชั่วคราว

ด้านซ้ายทาง

๒. เกรดกำจัดวัชพืช

๓. ขุดรื้อผิวทางเดิม , เสริมพื้นทางด้วยหินคลุก , บดอัดแน่น เกรดปรับเกลี่ยพื้นทาง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ทดสอบการบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง

๔. ลงทรายรองพื้น ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมใส่เหล็กเสริมต่างๆ

๕. เทคอนกรีตถนนด้านซ้ายทางได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๙.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๑.๕๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ พร้อมผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
๒๘๐ KSC ที่อายุ ๒๘ วัน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๗,๕๐๐.- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ด้านซ้ายทาง

๑. เกรดกำจัดวัชพืช

๒. ขุดรื้อผิวทางเดิม , เสริมพื้นทางด้วยหินคลุก , บดอัดแน่น เกรดปรับเกลี่ยพื้นทาง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ทดสอบการบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง

๓. ลงทรายรองพื้น ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมใส่เหล็กเสริมต่างๆ

๔. เทคอนกรีตถนนด้านซ้ายทางได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ พร้อมผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
๒๘๐ KSC ที่อายุ ๒๘ วัน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๕ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมี่เกี๋ยว-๑๗๗๑ โดย

นางสาวณัษชา ตั้งอ่วม)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๗,๕๐๐.- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ด้านขทาง

๑. เกรดกำจัดวัชพืช
๒. ขุดรื้อผิวทางเดิม , เสริมพื้นทางด้วยหินคลุก , บดอัดแน่น เกรดปรับเปลี่ยนพื้นทาง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ทดสอบการบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง
๓. ลงทรายรองพื้น ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมใส่เหล็กเสริมต่างๆ
๔. เทคอนกรีตถนนด้านขทางได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๙.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๑.๕๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ พร้อมผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
๒๘๐ KSC ที่อายุ ๒๘ วัน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐๕ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๙๗,๕๐๐.- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ด้านขทาง

๑. เกรดกำจัดวัชพืช
๒. ขุดรื้อผิวทางเดิม , เสริมพื้นทางด้วยหินคลุก , บดอัดแน่น เกรดปรับเปลี่ยนพื้นทาง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ทดสอบการบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง
๓. ลงทรายรองพื้น ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมใส่เหล็กเสริมต่างๆ
๔. เทคอนกรีตถนนด้านขทางได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ พร้อมผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
๒๘๐ KSC ที่อายุ ๒๘ วัน
๕. กลบไหล่ทางปิดข้างด้วยหินคลุกแล้วเสร็จ , ตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ
๖. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ , ติดตั้งป้ายบังคับ , ติดตั้งป้ายเตือน แล้วเสร็จ
๗. ติดตั้งเสาหลักนำโค้ง แล้วเสร็จ
๘. เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง
๙. ติดตั้งป้ายโครงการ


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

ข้อ ๕ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....๗.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้
เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ
ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....๗.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้
เริ่มทำงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....๑๕๐.....วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป แสงกระจ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมี่เกี๊ยว ๑๗๗๑ โดย
นางสาวณัชชา ตั้งอ่วม)

ถ้ามิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกลงเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย


ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป แสงกระจ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมี่เกี๊ยว ๑๗๗๑ โดย
นางสาวณัชชา ตั้งอ่วม)

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ อำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็น หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบ งานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับ ลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ ทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการ งานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมีเกียร์-๑๗๗๑ โดย

นางสาวณัชชา ดิงอ่วม)

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจาก ผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๗๕๐.- บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับค่าจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมี่เกี๊ยว ๑๗๗๑ โดย

นางสาวณัชชา ดิงอ่วม)



ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังการบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง เมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป แสงกระจ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมี่เกี๊ยว-๑๓๗๑ โดย
นางสาวณัชชา ตั้งอ่วม)

ข้อ ๒๐ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๒.๑๐ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ ที่ได้ระบุในข้อ ๒.๑๐

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในสาขาช่าง ปวส.ช่างโยธาหรือสาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของ ผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป แสงกระจ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมี่เกี๊ยว ๑๗๗๑ โดย
นางสาวณัชชา ดิงอ่วม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววรารพร บำรุงพงษ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดยจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้างสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓

ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกบ-บ้านยายดา หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๗๙.๐๐ ตารางเมตร
(ตามแบบของทางราชการ)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมีเกี้ยว ๑๗๗๑ เลขที่ ๔๔/๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันเริ่มสัญญา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ รวม ๑๕๐ วัน

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๙,๙๙๖,๐๐๐.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ๙,๙๙๖,๐๐๐.- บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ๘,๗๙๐,๐๐๐.- บาท

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายวรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓ ต่อ ๑๐๗

ผู้ควบคุมงาน

นายมนู ยิ่งเฮง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓ ต่อ ๑๐๗

กรรมการตรวจการจ้าง

๑. นายทรงพล ศรีกรรณ	เป็น ประธานฯ	โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓ ต่อ ๑๐๗
๒. นายรุ่ง ศรีแสง	เป็น กรรมการ	โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓ ต่อ ๓๐๑
๓. พ.จ.อ.วัฒนา ห่างภัย	เป็น กรรมการ	โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓ ต่อ ๓๐๓
๔. นายบุญทอง โพธิ์สาร	เป็น กรรมการ	โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓ ต่อ ๑๐๙
๕. นายสาโรจน์ สิงห์เขตต์	เป็น กรรมการ	

๑.๒๐
เมตร

๑. เสาท่อเหล็กกลมหรือไม้ ขนาด ๒ นิ้ว
๒. พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง ๒ ด้าน ตัวหนังสือสีขาว
๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างต้น
๔. แผ่นเหล็กหรือไม้ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
๖. แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป แสงกระจ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมีเกี้ยว ๑๗๗๑ โดย
นางสาวณัชชา ดิงอ่วม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดยจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ

รายละเอียดประกอบ

แบบป้ายมาตรฐานการก่อสร้างสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

โทร. ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๓

ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกบ-บ้านยายดา หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลตะพง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๑๔,๖๗๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๘,๗๙๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
(กำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการรับประกัน ตามข้อ ๖ *)

๑.๒๐
เมตร

๑. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน (ให้ทาสีกันสนิมก่อน ๑ ครั้งและสีจริง ๒ ครั้ง)
๒. ตัวหนังสือสีขาว
๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างต้น
๔. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ๖* กำหนดจากวันตรวจรับงาน นับจนถึง วันครบกำหนดรับประกันตามสัญญา (ระบุเป็นวัน เช่น
รับประกันความชำรุด ๒ ปี ส่งมอบงาน ๑ ม.ค.๕๙ จะเป็น ๑ ม.ค.๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค.๖๐ เป็นต้น)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวีป แสงกระจำจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมี่เกี๋ยว ๑๗๗๑ โดย
นางสาวณัฏชา ดิงอ่วม)

