



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง หจก.เจริญวงศ์ทำบ่อก่อสร้าง

ที่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑

ตำบลโพธิ์สา อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา ๔๓๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๙๕๑๙๘๘๖๖๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๓๓๕๓๖๐๐๐๒๐๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ จ ๒๖๔/๒๕๖๓ ✓

วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอมือหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๑๒๕๑

ตามที่ หจก.เจริญวงศ์ทำบ่อก่อสร้าง ได้เสนอราคา วัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ขุดลอกเปิดทางน้ำเติมน้ำหนองกุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง บ้านเป่า หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านวาน อำเภอนาคู จังหวัดหนองคาย พื้นที่กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร (ตามแบบแปลน อบจ.หนองคาย) สูตรปรับราคาค่า K ตามรายละเอียดแนบท้าย)	๑	โครงการ	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐
(หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๖๘,๕๕๑.๔๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕,๔๔๘.๖๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๘,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถึจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
- ระยะเวลาประกัน -

๕. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสวณสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๔๕๘๖๔๘ จ้างชุดลอกเปิดทางน้ำเดิมน้ำหนองกงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านเป่า หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านवान อำเภอบำบอ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....

ผู้สั่งจ้าง

(นายกตติศักดิ์ บุญเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางอรุณรัตน์ ภูมิ)

ผู้รับจ้าง

๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๔๕๘๖๔๘

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๓๑๔๐๘๒๐๐๓

สูตรและวิธีการคำนวณค่า K

โครงการจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำเติมน้ำหนองกงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (ตามแบบแปลน อบจ.หนองคาย)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล	-	
2	งานดินชุดพร้อมปรับเปลี่ยน	K2.1	

สูตรค่า K

$$K 2.1 \quad K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

การพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าเงินจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$p = (Po) \times (K)$$

กำหนด P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายนิติ ศิริโอपर)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายชัยธรรวัฒน์ วงศ์ศิริชัยกุล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายณัฐกร พรหมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย

ประธานกรรมการ

ขอรับรองเอกสารถูกต้อง

(นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....		ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....		ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....		พยาน
(ลงชื่อ).....		พยาน