



สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ จ ๕๕๘/๒๕๖๓


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตำบล/แขวง หนองกอมเกาะ อำเภอ/เขต เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคาย โดย นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด บีเค เซลล์แอนด์ซัพพอร์ท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด หนองคาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นค. ๐๐๐๗๓๐ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖๔/๗๔ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง โพธิ์ชัย อำเภอ/เขต เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย โดยนายชัยเอก แก้วรินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองคาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๓๓๕๕๙๐๐๐๑๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนนบายสัญญาซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาเรือถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๐ รายการ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ตำบล/แขวง หนองกอมเกาะ อำเภอ/เขต เมือง หนองคาย จังหวัด หนองคาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาซึ่งรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญา


(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย


(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑๓ แผ่น

๒.๒ รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาเรือถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ(โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ ๓๙๐ เลขที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๐๙๓.๔๖ บาท (สามหมื่นเก้าสิบลูสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาเรือถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๐ รายการ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ / ๓๐/๖๓

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

(นายชัยเอก แก้วรินทร์)
ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด - ปี - เดือน ๑๕ วันนับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย



(นายชัยเอก แก้วรินทร)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย



(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปมิได้

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มรุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย



(นายชัยเอก แก้ววิมล)
ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป


ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๖๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย



(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย



(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย



(นายชัยเอก แก้วรินทร์)
ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกวิณทิพย์ แดนสีแก้ว)

นักบริหารงานคลังระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายยุทธศักดิ์ แสนโกชน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๖๓๑๐๑๐

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๙๐๕๐๐๑๔๘๕

.....รองนายก อบจ.นค
.....ปลัดองค์การฯ
.....รองปลัดองค์การฯ
.....ผอ.กอง
.....หน.ฝ่าย
.....พิมพ์/ทาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา

จ้างเหมารื้อถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย)

จำนวน ๑๐ รายการ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑.	จ้างเหมารื้อถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๐ รายการ	๑	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐๐
๑.	รื้อถอนอาคาร	โครงการ			
๑.๑	งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน ๑ รหัส ๐๔๘-๕๐-๐๐๐๑				
๑.๒	งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน ๒ รหัส ๐๔๘-๕๑-๐๐๐๒				
๑.๓	งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน ๓ รหัส ๐๔๘-๕๑-๐๐๐๓				
๑.๔	งานรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเรียนชั่วคราว) รหัส ๐๕๑-๕๕-๐๐๐๑				
๑.๕	งานรื้อถอนห้องครัว รหัส ๐๕๓-๕๗-๐๐๐๑				
๑.๖	งานรื้อถอนโรงซักรีด รหัส ๐๔๙-๕๓-๐๐๐๑				
๑.๗	งานรื้อถอนห้องน้ำครูและบุคลากร รหัส ๐๔๕-๕๗-๐๐๐๑				
๑.๘	งานรื้อถอนเสาธงชาติ รหัส ๒๗๐-๕๒-๐๐๐๒				
๑.๙	งานรื้อถอนป้อมยาม ๑ หลัง				
๑.๑๐	งานรื้อถอนรั้วค.ส.ส. รหัส ๒๗๗-๕๒-๐๐๐๘				
๒.	งานปรับพื้นที่				
๓.	งานอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกำหนด				
๓.๑	งานรื้อถอนอาคารตามการประเมินการรื้อถอนฯ				
๓.๒	งานรื้อถอนสำหรับงานกองเก็บ ต้องทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินน้อยที่สุด สภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และกองเก็บไว้ในจุดที่คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมการรื้อถอนกำหนด (ภายหลัง) จัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย				
๓.๓	งานรื้อถอนสำหรับขนไป สถานที่ที่ทั้งผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเองต้องไม่ทำให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเกิดความเดือดร้อน				
๓.๔	งานรื้อถอนสำหรับกองเก็บหรือขนไป เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมการรื้อถอน				
			จำนวนเงิน	๔๒๙,๙๐๖	๕๔
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๐,๐๙๓	๕๖
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๖๐,๐๐๐	๐๐

(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....

(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

งานรื้อถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ(โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน 10 รายการ
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	เลขที่หรือรหัส	จำนวน	หน่วย
1	อาคารเรียนหอพักนักเรียน 1	048-50-0001	1.00	หลัง
2	อาคารเรียนหอพักนักเรียน 2	048-51-0002	1.00	หลัง
3	อาคารเรียนหอพักนักเรียน 3	048-51-0003	1.00	หลัง
4	อาคารอเนกประสงค์ (อาคารเรียนชั่วคราว)	051-55-0001	1.00	หลัง
5	ก่อสร้างห้องครัว	053-57-0001	1.00	หลัง
6	โรงซักรีด	049-53-0001	1.00	หลัง
7	ก่อสร้างห้องน้ำครูและบุคลากร	045-57-0001	1.00	หลัง
8	เสาธงชาติ	270-52-0002	1.00	หลัง
9	ป้อมยาม		1.00	หลัง
10	รั้ว ค.ส.ล.	277-52-0008	1.00	ชุด

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มรัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชัยเอก แก้ววิจิตร)
ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน 1 รหัส 048-50-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	32.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	290.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	290.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	610.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	1,790.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้ดัด 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	184.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	480.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	10.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	27.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	30.00	ตร.ม.	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	18.00	ชุด	ขนไป
12	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	40.00	ชุด	กองเก็บ
13	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	ขนไป

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

(นายชัยเอก แก้วเงิน)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ




บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน 2 รหัส 048-51-0002

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	32.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	1,795.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้อัดปู 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	184.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	481.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	4.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	7.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	4.00	ชุด	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	65.00	ตร.ม.	กองเก็บ
12	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	ขนไป
13	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	46.00	ชุด	กองเก็บ
14	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	ขนไป

ลงชื่อ




ผู้ส่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ



(นายชัยเอก แก้ววิจิตร)
ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน 3 รหัส 048-51-0003

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	32.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	1,795.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้อัดปู 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	184.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	480.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	11.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	18.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	53.00	ตร.ม.	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	17.00	ตร.ม.	กองเก็บ
12	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	ขนไป
13	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	47.00	ชุด	กองเก็บ
14	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	ขนไป

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....

(นายชัยเอก เกตุรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

งานรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเรียนชั่วคราว) รหัส 051-55-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	20.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	384.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	376.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	144.00	ตร.ม.	ขนไป
7	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	2.00	ชุด	กองเก็บ
8	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	18.00	ตร.ม.	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	10.00	ชุด	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	29.00	ตร.ม.	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	30.00	ชุด	กองเก็บ
12	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ	30.00	เมตร	ขนไป

ลงชื่อ.....

ผู้จ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลพาณิชย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....

(นายชัยเอก แก้ววิจิตร)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

งานรื้อถอนห้องครัว รหัส 053-57-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	344.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	344.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	252.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	56.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้ฉาบ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	14.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นคสล.	240.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	1.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	16.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	6.00	ชุด	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	21.00	ชุด	กองเก็บ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....

(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

งานรื้อถอนโรงซักรีด รหัส 049-53-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	1.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	204.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	204.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	18.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	126.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนพื้นคสล.	36.00	ตร.ม.	ขนไป
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	18.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	2.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ PVC , ไม้	3.00	ชุด	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	9.00	ชุด	กองเก็บ

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

(นายชัยเอก แก้วรินทร์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

งานรื้อถอนห้องน้ำครูและบุคลากร รหัส 045-57-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	26.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	26.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	191.00	ตร.ม.	ขนไป
5	งานรื้อถอนพื้นคสล.	10.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	84.00	ตร.ม.	ขนไป
7	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	8.00	ชุด	กองเก็บ
8	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	12.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	14.00	ชุด	ขนไป
10	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	4.00	ชุด	ขนไป

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชัยเอก แก้วรัตน์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

งานรื้อถอนเสาธงชาติ รหัส 270-52-0002

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	2.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนพื้นคสล.	20.00	ตร.ม.	ขนไป

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....

(นายชัยเอก แก้วริน)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างรถอวนฯ

งานรถอวนป้อมยาม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรถอวนโครงหลังคา	16.00	ตร.ม.	ขนไป
2	งานรถอวนวัสดุผนังหลังคา	16.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรถอวนฝ้า	50.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรถอวนผนังก่ออิฐฉาบปูน	19.00	ตร.ม.	ขนไป
5	งานรถอวนพื้นปูกระเบื้อง	50.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรถอวนชุดประตูลูมึนียมพร้อมกระจก	1.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรถอวนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.00	ตร.ม.	กองเก็บ
8	งานรถอวนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด	กองเก็บ

ลงชื่อ.....

ผู้ส่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....

(นายชัยเอก แก้วรัตน์)

ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

งานซื้อขายรื้อค.ส.ล. รหัส 277-52-0008

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงตาข่ายถัก	268.00	ตร.ม.	กองเก็บ
2	งานรื้อถอนแผ่นเมทัลชีท	187.00	ตร.ม.	กองเก็บ

ลงชื่อ.....ผู้ส่งจ้าง

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ

(นายชัยเอก แก้ววิจิตร)

