

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่.....78/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่.....28.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๙.....

ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๕๕๕๔๗๙ โดย นายสุรัช ลิ้มสุทธิพรชัย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.เจริญอารีย์ (๑๙๗๘) /ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดย นายวิศิษฐ์ ไทยเยี่ยมอารีย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....-.....)แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง เช่น

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
- ซ่อมแซมราวกันสะพานเดินไปป่าชายเลน

ฯลฯ

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ตัวอย่างแบบป้ายโครงการชั่วคราว/ป้ายถาวร	จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๒	สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๓	สำเนาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง	จำนวน ๕ ฉบับ
๒.๔	สำเนารับทึบต่อรองราคา	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕	แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	จำนวน ๑๖ ฉบับ
๒.๖	ตารางเปรียบเทียบราคา	จำนวน ๕ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรัช ลิ้มสุทธิพรชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายก อบจ.สมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ ไทยเยี่ยมอารีย์)



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ 177 เลขที่ 030 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
.....เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๔๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการแต่ละ
ประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก
หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้
ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทน
อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งนี้นอกจากในกรณี
ต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓(แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม
ชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จ
จริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อ
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตาม
ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรชัย กัญญาพรชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ ไทยเยี่ยมอารีย์)



การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง
การทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน.....๑,๔๔๘,๐๐๐-.....บาท
(-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....๙๔,๗๒๘.๙๗.....บาท
ตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็น
งวดเดียวดังนี้

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง
เช่น

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
- ซ่อมแซมราวกันสะพานเดินไปป่าชายเลน

ฯลฯ

เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายละเอียดตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๗.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๙
(ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ข้อ ๕ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด....-...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่
พอใจแก่ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....-.....วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่ม
งานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....-.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าว

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๒๙.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๙
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่.....๒๗.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๙
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิก
สัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญมารีย์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญมารีย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญมารีย์.....ผู้รับจ้าง
(นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญมารีย์)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ ปี-.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุระชัย สีสุนทรชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ ไทยเจียมอารีย์)



สรุป

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรัช ลิขิตพิรัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ ไทยเยี่ยมอารีย์)



อัตรากำลัง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไป

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ....๑,๔๔๘.- บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ..๕๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรชัย ลีสุทธิพรชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ ไทยเยี่ยมอารีย์)



ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....๑๐.....ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


๒๐.๑.....สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, โยธาหรือสำรวจ.....


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรชัย อิศุทธิพรชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายวิศิษฐ์ ไทยเจียมอารีย์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายธนวรรณ อิศรพิบูลย์กิจ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวณชลนิภา เหมวรรณกุล)

ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว)

	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร ๐-๓๔๗๑-๑๙๐๔
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง เช่น	
ปริมาณงานก่อสร้าง - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ - ซ่อมแซมราวกันสะพานเดินไปป่าชายเลน / ฯลฯ	
ชื่อผู้รับจ้าง	หจก. เจริญอารีย์ (๑๙๗๘)
สำนักงานตั้งอยู่	๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ระยะเวลาก่อสร้าง	วันเริ่มสัญญา 29 กันยายน ๒๕๕๙ วันสิ้นสุดสัญญา 27 ธันวาคม ๒๕๕๙ / รวมระยะเวลา ๙๐ วัน
งบประมาณ	ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวนเงิน ๑,๕๒๖,๐๐๐.- บาท
วงเงินค่าก่อสร้าง	๑,๔๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจการจ้าง	๑. นายวิชัย คมขำ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ๒. นายธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๓. นายสุรัตน์ นิยมจินดา นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน	นางสาวนารีรัตน์ ทองนิมิตร นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๗๑๑๙๐๔ “ ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ”

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยไม้อัดหนา ๔ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พื้นทาสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว ติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความแข็งแรง จำนวน ๑ ป้าย (ก่อนลงมือทำงาน) พร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดโปสเตอร์ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้นำจ้างในการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ 78 / ๒๕๕๙ ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๙ /

(ลงชื่อ)


(นายสุชัย นิสิตวรชัย)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ)

(นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญอารีย์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายธนวรรธน์ อภิสรพิบูลย์กิจ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)


(นางสาวณชลนิภา เหมวรรณกุล)


พยาน

ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)

	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๙๐๔
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง เช่น	
ปริมาณงานก่อสร้าง - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ - ซ่อมแซมราวกันสะพานเดินไปป่าชายเลน ฯลฯ	
ชื่อผู้รับจ้าง	หจก. เจริญอารีย์ (๑๙๗๘) /
ปีงบประมาณ	๒๕๕๙
ระยะเวลาก่อสร้าง	วันเริ่มสัญญา 29 กันยายน ๒๕๕๙ วันสิ้นสุดสัญญา 27 ธันวาคม ๒๕๕๙ / รวมระยะเวลา ๙๐ วัน
งบประมาณ	ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) /
ระยะเวลาที่อยู่ในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง (๑ ปี) / ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่	

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยแผ่นเหล็ก หนา ๑ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าสถานที่ดำเนินงานที่มองเห็นชัดเจน (ก่อนส่งมอบงาน) จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดโปสเตอร์ติดมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ 78 /๒๕๕๙ ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๙ /

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ พิสุทธิพรชัย)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ)


(นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญอารีย์)


ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายธนวรรณ อภิสรพิบูลย์กิจ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวณชนิภา เหมวรรณกุล)

พยาน

บันทึกต่อรองราคา

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ หจก. เจริญอารีย์ (๑๙๗๘) ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญอารีย์(๑๙๗๘) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคายืนยันราคาเดิม โดยขอเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน

พร้อมนี้ จึงให้ผู้เสนอราคาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญอารีย์)

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นางวรรณุช ทรัพย์สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการประมูล

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางอัญชสา โรจน์นอกนิษฐกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวนารัตน์ ทองนิมิตร)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(นายสาธิต วัฒนศิริ)

รองนายกองค์การ

ผู้บัญชาการแทน

นายกองค์การฯ สหกรณ์การเกษตรสงขลา

ลงชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญอารีย์)

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย วัฒนศิริ)

นิตกร ,

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย วัฒนศิริ)

(นายสมชาย วัฒนศิริ)

ผู้บัญชาการ

1. ข้าพเจ้า..... ผด. 10 ร่มชูชีพ (1978)

อำเภอ ไผ่สูง จังหวัด ราชบุรี โทร 099-2939147

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๕๙

แล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทาง

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน รับแปลข้อความ สอนนักเรียนรายวัน ๓๐๓๓

កាលបរិច្ឆេទ: ២០/០៩/២០២៣

เลขที่..... วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปบัญชีและใบดําเนินการสอบราคา ตามราคาค้างที่้ได้ระบุไว้ในบัญชี

รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาใบจ่ายใบเสนอราคานั้น เป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 144,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 94719.97 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนออันจะยืนยันอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ปีกี่ตัวแรก.....วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา แต่

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ออกรับคานเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา

ดังกล่าว หรือระยะเวลาที่เดินต่อไปตามแผนอันสมควรที่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”

รื่องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ น้ำ ให้ได้รับรองที่จะเริ่มทำ งานตามสัญญา หรือทันทีที่ได้รับแจ้ง จาก

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ว่าจะเริ่มทำเรื่องตามข้อเสนอนี้และจะส่งมอบงานตามเอกสาร

สอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน..... 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับ “องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสงคราม” ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

.....

.....

.....

4

5

21 5.2

การบริการด้าน วิทยาลัย (1978)
/ ทำสัญญา
เมื่อปี 1978
V.S.

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการเสนอราคา ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ๕.....ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” และ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” อาจเรียกยื่นเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเองและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

ลงชื่อ พยาน

(นายบรรจบ อภิธรรมคุณ)

ลงชื่อ พยาน

(นายบรรจบ อภิธรรมคุณ)

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘


ลงชื่อ.....

(นายวิชัย ไทยเจริญ)

ส่วนผู้จัดการ

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)



- คณะกรรมการตรวจ
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

[illegible]

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง		-	-	-	-	-	344,196.50	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานเสริมการถมทราย		-	-	-	-	-	649,105.46	
3	กลุ่มงานที่ 3 งานถมทรายบริเวณใต้ทางลอด		-	-	-	-	-	64,830	
4	กลุ่มงานที่ 4 งานถมทรายบริเวณใต้ทางลอด		-	-	-	-	-	70,000	
5	กลุ่มงานที่ 5 งานถมทรายบริเวณใต้ทางลอด		-	-	-	-	-	100,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							1,223,131.96	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น

คำจำแนกและการดำเนินการ

คำนำ

จะดีกว่านี้หรือไม่

ស្ថាប័ន

๕๖๙

.....(ตัวอักษร)

ขอเสนอราคาเป็นเงิน (ในวงเล็บ) ๑๐

mc.....

ผู้เสนอราคา

(Date) 7/06/2018
To The Honorable Mr. Justice
of the Peace

July 2018

[Handwritten signature]

.....

... ..

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: John, Mary, and Thomas. The dates are: 1790, 1791, and 1792.

✓ 2

ALMA 73567 01000

[illegible]

5000

WUTAMONIA
WUTAMONIA

... ..

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕๕๘ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙


กลุ่มงานที่ 1 (แผ่นที่ 1)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ดินชุดและถมดิน	2.80	ลบ.ม.	-	-	99	277.20	277.20	
1.2	เสาเข็ม I 0.18 x 0.18 x 4.00 เมตร	24.00	ต้น	720	17,280	223	5,352	22,632	
1.3	สกรัดหัวเสาเข็ม	24.00	ต้น	-	-	150	3,600	3,600	
1.4	ทรายหยาบ	20.00	ลบ.ม.	575	11,500	99	1,980	13,480	
1.5	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,675	502.50	228	119.40	621.90	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	13.50	ลบ.ม.	1,784	24,084	306	4,131	28,215	
1.7	เหล็ก RB 6 SR 24	138.91	กก.	21.14	2,946.51	1010	569.53	3,516.04	
1.8	เหล็ก RB 9 SR 24	174.38	กก.	18.14	3,163.25	1010	714.96	3,878.21	
1.9	เหล็ก DB 12 SD 30	317.10	กก.	19.05	6,040.76	330	7046.43	13,087.19	
1.10	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	19.00	กก.	41.59	790.21	-	-	790.21	
1.11	ไม้แบบ (80%)	57.68	ตร.ม.	720	41,539.20	1010	10,100.00	51,639.20	
1.12	ค่าแรงประกอบแบบ (100%)	72.10	ตร.ม.	-	-	123	9,589.30	9,589.30	
1.13	ไม้ตั้งคร่า	17.30	ลบ.ฟ.	720	12,456.00	-	-	12,456.00	
1.14	ไม้ค้ำยัน 10 3"x3.00 ม.	15.00	ต้น	40	600.00	1010	10,100.00	10,700.00	
1.15	ตะปู	18.00	กก.	60	1,080.00	-	-	1,080.00	
1.16	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"หนา 3.2 มม.	9.00	ฟอน	620	5,580.00	-	-	5,580.00	
	รวมยอดยกไป (งานโครงสร้าง) เป็นเงิน								

(ลงชื่อ)

นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญ อ.วิ
ต้นสวนผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา (งานโครงสร้าง) เป็นเงิน								
	1.17 เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"หนา 3.2 มม.	18.00	ท่อน	1,000	18,000	800	14,400	23,400	
	1.18 เหล็กกล่อง ขนาด 2"x6"หนา 3.2 มม.	60.00	ท่อน	1,980	118,800	410	24,600	107,400	
	1.19 แผ่นเหล็ก ขนาด 250x700x10.00 มม.	12.00	แผ่น	690	8,280	190	2,280	9,120	
	1.20 พุกเหล็กพร้อมน็อต ขนาด Ø 12 มม.	96.00	ชุด	90	8,640	-	-	8,680	
	1.21 ค่าประกอบโครงสร้างเหล็ก	4,267.92	กก.	-	-	40	22,679.20	22,679.20	
	รวมงานโครงสร้าง เป็นเงิน								
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	159.00	ตร.ม.	159.00	159.00	40	7,960	8,119.00	
	2.2 รื้อปลั๊กคอนกรีต	426.00	ตร.ม.	900	383,400	20	120	383,520	
	2.3 หลังคาแผ่นเมทัลชีทเคลือบสี	4.00	แผ่น	220	880	-	-	880	
	2.4 เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8" ยาว 3.00 เมตร	37.00	แผ่น	285	10,545	-	-	10,545	
	2.5 เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8" ยาว 4.00 เมตร	159.00	แผ่น	285	45,315	-	-	45,315	
	2.6 ติดตั้งเชิงชายไม้เทียม	159.00	เมตร	159.00	159.00	-	-	159.00	
	2.7 ก่อสร้างผนังบังตา ขนาดความสูง 1.80 เมตร ยาว 10.20 เมตร	66.00	เมตร	66.00	66.00	-	-	66.00	
	- ไม้เทียม ขนาด 4" ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	725	7,250	215	2,150	9,400	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"หนา 2.3 มม.	8.00	ท่อน	520	4,160	155	1,240	5,400	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x3"หนา 2.3 มม.	8.00	แผ่น	70	560	15	120	680	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 100x200x10.0 มม.	16.00	ชุด	30	480	-	-	480	
	- พุกเหล็กพร้อมน็อต ขนาด Ø 12 มม.	44.88	ตร.ม.	38	1,705.44	34	1,255.92	3,031.36	
	- ทาสีน้ำพลาสติก			14	601.20	15	483.00	1,090.20	
	- ทาสีน้ำมัน								
	รวมยอดยกไป (งานสถาปัตยกรรม) เป็นเงิน								



(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
นายวิชาญ ไชยธรรม ๐๖/๑๒
หน้าส่วนผู้ตรวจ

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑

กลุ่มงานที่ 1 (แผ่นที่:3)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา (งานสถาปัตยกรรม) เป็นเงิน								
2.8	ติดตั้งเคอร์ชนิต ซีทรี	91.50	ตร.ม.	175,475.81	16,075,810.00		570	5,398.5	
2.9	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค (ผิวหยาบ) ขนาด 0.60x0.60 ม.	267.00	ตร.ม.	98.5	26,279.5	188	42,186	128,961	
2.10	พื้นผิวหินขัด	145.00	ตร.ม.	530	76,650.00	188	34,956	79,995	
2.11	งานสร้างเสาธงและราวระเบียง								
	- ก่ออิฐปูนอุดครึ่งแผ่น	32.10	ตร.ม.	900	28,890.00	87	7,566.90	12,481.90	
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 2"x4" หน้า 2.0 มม.	9.00	ท่อน	4760	42,840.00			42,840	
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 1"x1" หน้า 2.0 มม.	5.00	ท่อน	1880	9,400.00	ทองเหลือง		9,400	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 4" หน้า 3.0 มม.	3.00	ท่อน	7450	22,350.00			22,350	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 3" หน้า 3.0 มม.	1.00	ท่อน	5,850	5,850.00			5,850	
	- ท่อสแตนเลส ขนาด 2" หน้า 2.0 มม.	2.00	ท่อน	5,610	11,220.00			11,220	
	- ขุดรอก ขนาด 1 1/2"	1.00	ชุด	600	600.00			600	
	- หัวบัวสแตนเลส ขนาด 4" (แบบวงรี)	3.00	ท่อน	1,100	3,300.00	ทองเหลือง		3,300	
	- หัวบัวสแตนเลส ขนาด 2" (แบบวงรี)	5.00	ท่อน	600	3,000.00	ทองเหลือง		3,000	
	- ค่าประกอบติดตั้งเสาธงและราวระเบียง	1.00	งาน			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2.12	ท่อเหล็กกลีบลูกศรสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด 1 1/2" ยาว 6.00 ม. (มอก.277 - 2532 ประเภท 2)	31.00	ท่อน	805	25,155.00	840	7,140	22,995	
2.13	งานทาสีน้ำพลาสติก	72.00	ตร.ม.	98	7,056.00	84	7,056.00	7,056.00	
2.14	งานทาสีน้ำมัน	185.00	ตร.ม.	44	8,140.00	85	7,325.00	15,465.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							64,915.46	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

นายวิชาญ ไทยเจริญ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

กองบริหาร

.....

.....

.....

.....

.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 ก๊อกร่างล้างหน้า	10.00	ชุด	600	6,000	50	500	6,500	
	3.2 สะดืออ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	200	2,000	50	500	2,500	
	3.3 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	900	9,000	50	500	9,500	
	3.4 สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	300	3,000	50	500	3,500	
	3.5 ฝักบัวชำระ	8.00	ชุด	500	4,000	35	280	4,280	
	3.6 ชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำได้แล้ว	8.00	ชุด	1,500	12,000	50	400	12,400	
	3.7 ฝักบัวหัวโถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	1,500	7,500	50	250	7,750	
	3.8 ลูกบิดประตู	7.00	ชุด	200	1,400	100	100	1,500	
	3.9 ช่อมแซมระบบน้ำดี	1.00	ระบบ		17,000			17,000	
	3.10 ช่อมแซมระบบน้ำทิ้ง	1.00	ระบบ		17,000			17,000	
	3.11 ช่อมแซมระบบท่อไฮดรอลิก	1.00	ระบบ		17,000			17,000	
4	รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย เป็นเงิน								
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 ย้ายแนวพร้อมซ่อมแซมสายไฟฟ้า	1.00	งาน		17,000			17,000	
	4.2 ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด		17,000			17,000	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นเงิน								
5	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	1,500	3,000			3,000	
	รวมงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นเงิน								

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา



นายวิศิษฐ์ ไทยเจริญ
หน้าส่วนผู้จัดการ

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

ตารางเปรียบเทียบราคาค่าตามใบแจ้งปริมาณและราคาของผู้เสนอราคากับราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เปรียบเทียบราคาโดย : คณะกรรมการเปิดซองราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม : พ ๒๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ราคารวมของผู้เสนอราคา

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง คิดเป็น

บาท ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐

บาท ๑,๕๒๖,๐๐๐.๐๐

% ๕.๑๑

แผ่นที่ ๑/๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้าง	งบ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕							
	๑.๑ ดินชุดและถมดิน	๒.๘๐	ลบ.ม.	-	-	๘๓.๙๔	๒๖๓.๐๓	๒๖๓.๐๓	
	๑.๒ เสาเข็ม 1 0.๑๘ x 0.๑๘ x ๔.๐๐ เมตร	๒๔.๐๐	ต้น	๖๘๓.๒๐	๑๖,๓๙๖.๘๐	๒๓๐.๕๕	๕,๕๓๓.๙๒	๒๑,๙๓๐.๗๒	
	๑.๓ สลักตัวเสาเข็ม	๒๔.๐๐	ต้น	-	-	๑๔๒.๓๓	๓,๔๑๕.๙๒	๓,๔๑๕.๙๒	
	๑.๔ ทรายหยาบ	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๔๕.๖๑	๑๐,๙๑๒.๒๐	๘๓.๙๔	๑,๘๗๘.๘๐	๑๒,๗๙๑.๐๐	
	๑.๕ คอนกรีตหยาบ	0.๓๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๙.๓๙	๔๗๖.๘๒	๓๗๗.๖๖	๑๑๓.๓๐	๕๙๐.๑๒	
	๑.๖ คอนกรีตโครงสร้าง (๒๔๐ ksc. ของรูปลูกบาศก์)	๑๓.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๒.๘๒	๒๒,๑๑๓.๐๗	๒๓๐.๓๖	๓,๑๑๙.๘๖	๒๖,๒๓๒.๙๓	
	๑.๗ เหล็ก RB ๖ SR ๒๔	๑๓๘.๙๑	กก.	๒๐.๐๖	๒,๗๘๖.๕๓	๓.๘๘	๕๔๐.๓๖	๓,๓๒๖.๘๙	
	๑.๘ เหล็ก RB ๙ SR ๒๔	๑๗๔.๓๘	กก.	๑๗.๒๑	๓,๐๐๑.๐๘	๓.๘๘	๖๗๙.๓๔	๓,๖๘๐.๔๒	
	๑.๙ เหล็ก DB ๑๒ SD ๓๐	๓๑๗.๑๐	กก.	๑๘.๐๘	๕,๗๓๓.๑๗	๓.๑๓	๙๙๒.๕๒	๖,๗๒๕.๖๙	
	๑.๑๐ ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ ๑๘)	๑๑๑๑.๐๐	กก.	๓๙.๔๖	๔๔๔,๙๙๔	-	-	๔๔๔,๙๙๔	
	๑.๑๑ ไม้แบบ (๘๐%)	๕๗๖.๘๒	ตร.ม.	๗๐๒.๑๘	๔๐๕,๐๑๗	๓๙.๕๕	๒๒,๖๖๖	๔๒๗,๖๘๓	
	๑.๑๒ ค่าแรงประกอบแบบ (๑๐๐%)	๗๒.๑๐	ตร.ม.	-	-	๑๒๖.๒๐	๙,๐๙๙.๐๒	๙,๐๙๙.๐๒	
	๑.๑๓ ไม้ตั้งคร่า	๑๗.๓๐	ลบ.ฟ.	๗๐๒.๑๘	๑๒,๑๔๗.๗๑	-	-	๑๒,๑๔๗.๗๑	
	๑.๑๔ ไม้ค้ำยัน 0.๓x๓.๐๐ ม.	๑๕.๐๐	ต้น	๓๗.๙๖	๕๖๙.๔๐	๙.๕๙	๑๔๕.๓๕	๗๑๔.๗๕	
	๑.๑๕ ตะปู	๑๘.๐๐	กก.	๕๖.๙๓	๑,๐๒๔.๗๔	-	-	๑,๐๒๔.๗๔	
	รวมยอดยกไป (งานโครงสร้าง) เป็นเงิน								๑๔๓,๗๓๐.๔๒

นาย สุวิทย์ งามน้อย (นายอนุวรรณ์ อัครพนธ์) นายก อบจ.สมุทรสงคราม

นาย สุวิทย์ งามน้อย (นายอนุวรรณ์ อัครพนธ์) นายก อบจ.สมุทรสงคราม

นาย สุวิทย์ งามน้อย (นายอนุวรรณ์ อัครพนธ์) นายก อบจ.สมุทรสงคราม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา (งานโครงสร้าง) เป็นเงิน									
	๑.๑๖ เหล็กกล่อง ขนาด ๒"x๒" หน้า ๓.๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๕๕๘.๓๑	๕,๐๒๔.๗๙	๑๗๕.๕๔	๑,๕๖๙.๘๖	๑๔๓,๗๓๐.๔๒	
	๑.๑๗ เหล็กกล่อง ขนาด ๒"x๔" หน้า ๓.๒ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๙๔๘.๘๙	๑๗,๐๘๐.๐๒	๒๘๔.๖๗	๕,๑๒๔.๐๖	๒๒,๒๐๔.๐๘	
	๑.๑๘ เหล็กกล่อง ขนาด ๒"x๖" หน้า ๓.๒ มม.	๖๐.๐๐	ท่อน	๑,๓๐๙.๔๗	๗๘,๕๖๘.๒๐	๓๘๙.๐๔	๒๓,๓๔๒.๔๐	๑๐๑,๙๑๐.๖๐	
	๑.๑๙ แผ่นเหล็ก ขนาด ๒๕๐x๗๐๐x๑๐.๐ มม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๕๕๗.๘๐	๖,๖๙๓.๖๐	๑๒๓.๓๖	๑,๔๔๐.๓๒	๘,๑๓๔.๙๒	
	๑.๒๐ พุกเหล็กพร้อมน็อต ขนาด Ø ๑๒ มม.	๙๖.๐๐	ชุด	๒๘.๔๗	๒,๗๓๓.๑๒	-	-	๒,๗๓๓.๑๒	
	๑.๒๑ ค่าประกอบโครงสร้างเหล็ก	๔,๒๖๗.๙๒	กก.	-	-	๘.๔๔	๔๐,๕๐๒.๕๖	๔๐,๕๐๒.๕๖	
รวมงานโครงสร้าง เป็นเงิน ๒๘ กย. ๒๕๕๙									
๒	งานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	๑๘.๓๐	ตร.ม.	-	-	๓๗.๙๖	๖๙๔.๖๗	๖๙๔.๖๗	
	๒.๒ รื้อปลั๊กคอนกรีต	๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๘.๙๘	๑๑๓.๘๘	๑๑๓.๘๘	
	๒.๓ หลังกาแผ่นแม่เหล็กชนิดเคลือบสี	๔๖๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๔.๖๗	๑๒๑,๖๖๙.๔๒	๖๖.๔๒	๒๘,๒๘๔.๙๒	๑๔๙,๙๕๔.๓๔	
	๒.๔ เติงชายไม้เทียม ขนาด ๘" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๔.๐๐	แผ่น	๒๐๘.๗๖	๘๓๕.๐๔	-	-	๘๓๕.๐๔	
	๒.๕ เติงชายไม้เทียม ขนาด ๘" ยาว ๔.๐๐ เมตร	๓๗.๐๐	แผ่น	๒๗๔.๓๓	๑๐,๐๐๕.๙๑	-	-	๑๐,๐๐๕.๙๑	
	๒.๖ ติดตั้งเชิงชายไม้เทียม (ภายหลัง วัสดุพร้อม)	๑๕๙.๐๐	ม.ค.	๒๗๔.๓๓	๑๐,๐๐๕.๙๑	๔๒.๗๐	๖,๗๘๙.๓๐	๖,๗๘๙.๓๐	
	๒.๗ ก่อสร้างผนังบังตา ขนาด ๑๕๐x๒๐๐x๑๐.๐ มม.	๖๖.๐๐	แผ่น	๙๐.๑๔	๕,๙๕๙.๒๔	๒๘.๔๗	๑,๘๗๙.๐๒	๗,๘๓๘.๒๖	
	- ไม้เทียม ขนาด ๔" ยาว ๕๖๘x๒๐๐x๑๐.๐ มม.	๖๖.๐๐	แผ่น	๖๘๗.๙๕	๖,๘๗๙.๕๐	๒๐๔.๐๑	๒,๐๔๐.๑๐	๘,๙๑๙.๖๐	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๒"x๔" หน้า ๒.๓ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๔๓๓.๔๒	๓,๙๓๔.๓๖	๑๔๗.๐๘	๑,๑๗๖.๖๔	๕,๑๑๐.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑ ๑/๒"x๓" หน้า ๒.๓ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๖๖.๔๒	๕๓๓.๓๖	๑๔.๒๓	๑๓๕.๘๔	๖๔๙.๒๐	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด ๑๐๐x๒๐๐x๑๐.๐ มม.	๘.๐๐	แผ่น	๖๖.๔๒	๕๓๓.๓๖	๑๔.๒๓	๑๓๕.๘๔	๖๔๙.๒๐	
	- พุกเหล็กพร้อมน็อต ขนาด Ø ๑๒ มม.	๑๖.๐๐	ชุด	๒๘.๔๗	๔๕๕.๕๖	-	-	๔๕๕.๕๖	
รวมยอดยกไป (งานสถาปัตยกรรม) เป็นเงิน ๑๙๐,๙๗๕.๗๒									

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมา (งานสถาปัตยกรรม) เป็นเงิน									
	- ทาสีฝ้าเพดาน	๔๔.๘๘	ตร.ม.	๓๖.๐๖	๑,๖๑๘.๓๗	๓๒.๖๖	๑,๔๕๗.๘๓	๑๙๐,๗๙๕.๗๒		
	- ทาสีผนัง	๑๓.๘๐	ตร.ม.	๔๑.๗๕	๕๗๖.๑๕	๓๓.๒๑	๔๕๘.๓๐	๓,๐๖๖.๒๐		
๒.๘	ติดสติ๊กเกอร์ชนิด ซิทรู	๙๑.๕๐	ตร.ม.	หมายเหตุ ตร.ม. และ						
๒.๙	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค (ผิวหยาบ) ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๒๖๗.๐๐	ตร.ม.	๓๐๘.๓๕	๘๒,๓๔๐.๑๓	๑๔๙.๙๒	๔๐,๐๒๘.๖๔	๑๒๒,๓๖๘.๗๗		
๒.๑๐	พื้นผิวหินขัด	๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๓๓๒.๑๑	๔๘,๑๕๕.๙๕	๑๔๕.๑๘	๒๑,๐๕๑.๑๐	๖๙,๒๐๗.๐๕		
๒.๑๑	งานสร้างเสารองและราวระเบียง									
	- ก่ออิฐก่อปูนครึ่งแผ่น	๓๒.๑๐	ตร.ม.	๒๘๔.๖๗	๙,๑๓๗.๙๑	๘๔.๔๕	๒,๗๑๐.๘๕	๑๑,๘๔๘.๗๖		
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด ๒"x๔" หนา ๒.๐ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๔,๕๑๖.๗๒	๔๐,๖๕๐.๔๘	-	-	๔๐,๖๕๐.๔๘		
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด ๑"x๑" หนา ๒.๐ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๑,๗๘๓.๙๑	๘,๙๑๙.๕๕	-	-	๘,๙๑๙.๕๕		
	- ท่อสแตนเลส ขนาด ๑" หนา ๓.๐ มม.	๓.๐๐	ท่อน	๖,๘๗๙.๔๕	๒๐,๖๓๘.๓๕	-	-	๒๐,๖๓๘.๓๕		
	- ท่อสแตนเลส ขนาด ๑" หนา ๓.๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๕,๕๕๑.๐๑	๕,๕๕๑.๐๑	-	-	๕,๕๕๑.๐๑		
	- ท่อสแตนเลส ขนาด ๑" หนา ๒.๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๒,๔๗๖.๖๐	๔,๙๕๓.๒๐	-	-	๔,๙๕๓.๒๐		
	- ชุดรอก ขนาด ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๕๖๙.๓๓	๕๖๙.๓๓	-	-	๕๖๙.๓๓		
	- หัวปั๊มน้ำขนาด ๑" (แบบปั๊มน้ำ)	๑.๐๐	หัว	๑,๐๔๓.๗๘	๑,๐๔๓.๗๘	-	-	๑,๐๔๓.๗๘		
	- หัวปั๊มน้ำขนาด ๑" (แบบปั๊มน้ำ)	๕.๐๐	หัว	๕๖๙.๓๓	๒,๘๔๖.๖๕	-	-	๒,๘๔๖.๖๕		
	- ค่าประกอบติดตั้งเสารองและราวระเบียง	๑.๐๐	งาน			๒๓,๗๒๒.๒๕	๗,๐๕๙.๖๓	๓๐,๗๘๑.๘๘		
๒.๑๒	ท่อเหล็กเคลือบสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ ๑/๒" ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๑.๐๐	ท่อน	๗๖๓.๘๖	๒๓,๖๗๙.๖๖	๓๒,๗๒๒.๒๕	๗,๐๕๙.๖๓	๓๐,๗๘๑.๘๘		
	(มอก.๒๗๗ - ๒๕๒๒ ประเภท ๒)									
๒.๑๓	งานทาสีฝ้าเพดาน	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๖	๒,๕๙๖.๓๒	๓๒.๖๖	๒,๓๒๒.๗๒	๔,๙๑๙.๐๔		
๒.๑๔	งานทาสีผนัง	๑๘๕.๐๐	ตร.ม.	๔๑.๗๕	๗,๗๑๓.๗๕	๓๓.๒๑	๖,๑๔๓.๘๕	๑๓,๘๖๗.๖๐		
								๖๑๐,๒๓๔.๓๒		
	รวมงานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน									

รวมงานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน

๔๐,๕๕๑.๗๖

(ไม่รวมงานสถาปัตยกรรม)

๖๑๐,๒๓๔.๓๒

[illegible]

ITUNES NEWTON

DATE RECEIVED
BY

DATE RECEIVED
BY

11305

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	๕.๑ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	๒.๐๐	ชุด	๔๘,๙๙๓.๓๙	๙๖,๗๘๖.๗๘			๙๖,๗๘๖.๗๘	
	รวมงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นเงิน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานโครงสร้าง+งานสถาปัตยกรรม+งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย+งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) เป็นเงิน							๙๖,๗๘๖.๗๘	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานโครงสร้าง+งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ รวมภาษี) เป็นเงิน							๑,๐๖๔,๒๔๑.๐๘	
	รวมงานปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานโครงสร้าง+งานสถาปัตยกรรม+งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย+งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) เป็นเงิน							๑,๓๕๑,๘๗๑.๑๕	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานโครงสร้าง+งานสถาปัตยกรรม+งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย+งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) เป็นเงิน							๙๖,๗๘๖.๗๘	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานโครงสร้าง+งานสถาปัตยกรรม+งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย+งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) เป็นเงิน							๑,๔๔๘,๖๕๗.๙๓	
	รวมงานปรับปรุง/ซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน							๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๔	๕๕๕	๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕					

(Signature)


(นางวรรณุช ทวีสมบุญ)
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

(Signature)

(นางอัญญา โรจน์อภิษฎกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(Signature)

(นางสาวาริรัตน์ ทองนิมิตร)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



ลงชื่อ
นายกฤษฎ์ ทองศิริพงษ์

ลงชื่อ
(นายสุวิทย์ กัญญาภิรักษ์)

ลงนามและประทับตราของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายกองเอกวิวัฒน์ กำนันจันทบุรี

ลงชื่อ
(นายสมรรณ อัครวิบูลย์)

ลงชื่อ
(นายสมรรณ อัครวิบูลย์)



สำเนาใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 176 เลขที่ 030

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายแก้ว
จังหวัด

สำนักงาน

วันที่ เดือน

28 ก.ย. 2559

พ.ศ.

ได้รับเงินค่า เงินประกันสัญญางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเคลือบหญ้าเลี้ยงวัวสมร็จงานเขาแก้ว

ศิริกิติ์ เจริญมาโนไนตก ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายแก้ว

จาก นกท. เจริญมาโนไน (1948)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 28 ก.ย. 59

เป็นจำนวนเงิน 32,400 บาท

สตางค์ (พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กนก เกตุ

ลงชื่อ (นางสาวกนกพรพรหม ชีร์ชนะโสภณ) ผู้รับเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน