

ค้นฉบับ

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่.....๕๒/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๕๔๕๔๗๙ โดยนายพิสิฐ เสือสมิง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

๑.วิธีการดำเนินงาน

๑.๑ แผนกแรงสูง

- ก่อสร้างบ่อพัก (Man Hole) ชนิด ๒T- ๘ จำนวน ๑๙ บ่อท่อร้อยสายไฟแบบ HDPE แบบ HDD (Horizontal Directional Drilling) ชนิด PN ๑๐ ขนาด ๒-๑๖๐ และ ๔- ๑๖๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ และ ๓๓๕ เมตร ตามลำดับ
- ติดตั้ง Cable Riser Pole แรงสูง จำนวน ๒๕ ชุด

๑.๒ แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้ง Compact Unit Substation ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด พร้อมงานฐานราก
- ติดตั้งตู้ CB และราง Ladder หลังหม้อแปลง จำนวน ๔ ชุด

๑.๓ แผนกแรงต่ำ

- ก่อสร้างบ่อพัก (Hand Hole) ชนิด HH-๑ จำนวน ๑๐๗ บ่อ
- ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟแบบ HDPE แบบ Semi Buried ชนิด PN8 ขนาด ๒-๗๕ , ๒-๙๐ , ๓-๙๐, ๔-๙๐ และ ๖-๙๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๒๔๕ , ๓๕๐ , ๓๒๙๕ , ๒๑๐ และ ๑๒๕ เมตร ตามลำดับ
- ติดตั้ง Cable Riser Pole แรงต่ำ (RL) จำนวน ๒๖ ชุด
- ติดตั้ง Service Line สำหรับผู้ใช้ไฟเมนชายคา (SL) พร้อมตู้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน ๖๑ ชุด
- ติดตั้ง Servic Line สำหรับผู้ใช้เฉพาะราย (CSL) พร้อมตู้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งฐานตู้มิเตอร์แรงต่ำ (MTB) จำนวน ๒๔ ตู้
- ติดตั้งฐานตู้จ่ายไฟแรงต่ำ (DB) จำนวน ๑๔ ชุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพลสิริ ธรรมสโรช)

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓

๒.๑	งานไฟฟ้า แผนกหม้อแปลง	จำนวนเงิน	๓,๖๑๗,๖๐๐.- บาท
๒.๒	งานโยธา แผนกแรงสูง	จำนวนเงิน	๑๕,๑๑๖,๙๐๐.- บาท
	แผนกหม้อแปลง	จำนวนเงิน	๓๔๑,๒๐๐.- บาท
	แผนกแรงต่ำ	จำนวนเงิน	๒๓,๗๐๐,๖๐๐.- บาท
	รวมเงิน		๔๒,๗๗๖,๓๐๐.- บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๒,๙๙๔,๓๔๑.- บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๕,๗๗๐,๖๔๑.- บาท

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่
เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ สำเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๒.๑๕/๓๒๐๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๒.๒ สำเนารายการการประชุมสภาองค์การ ฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๘ ฉบับ
- ๒.๓ สำเนาบันทึกความเข้าใจ (MOU)ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ฉบับ
- ๒.๔ สำเนาหนังสือเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ สส ๕๒๐๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๕ สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒๖ ฉบับ
- ๒.๖ สำเนาบันทึกข้อความการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เอกสารเลขที่ กบจ.(จว.๑) ๑/๒๕๕๘/ตลาดแม่กลอง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖ ฉบับ
- ๒.๗ สำเนาหนังสือจังหวัดที่ สส ๐๐๒๓.๕/๓๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จังหวัดเห็นชอบราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๗ ฉบับ
- ๒.๘ สำเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๒.๕/๘๑๓๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๙ แผนการดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๑๐ แผนผังการดำเนินงาน (GIS.) จำนวน ๗ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็น.....

จำนวนเงิน บาท(.....)

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

(นายพุลสิริ ธรรมสโรช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

๑. งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน

๒. งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และพบว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์



ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความ ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของ ผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและ ในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครึ่งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการ ชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพลสิริ ธรรมสโรช)

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์



ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ตามข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลัง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ...๑๑๔,๔๒๗.-...บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

(นายพุลสิริ ธรรมสโรช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพลสิริ ธรรมสโรช)

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์



ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ สาขาช่างโยธา , ช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ หรือช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพลสิริ ธรรมสโรช)

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนวรรณ อภิสรพิบูลย์กิจ)

นิติกร ๗ วช

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิสุรย์ มีแสง)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวลย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ ว

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายบุญต้อง ชื่นพุดชา))
ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย

ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ - ๓๔๗๑ - ๑๕๐๔

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล
ใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ปริมาณงานก่อสร้าง

๑ แผนกแรงสูง

- ก่อสร้างบ่อพัก (Man Hole) ชนิด ๒T- ๘ จำนวน ๑๙ บ่อ ท่อร้อยสายไฟแบบ HDPE แบบ HDD (Horizontal Directional Drilling) ชนิด PN ๑๐ ขนาด ๒-๑๖๐ และ ๔-๑๖๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ และ ๓๓๕ เมตร ตามลำดับ
- ติดตั้ง Cable Riser Pole แรงสูง จำนวน ๒๕ ชุด

๒ แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้ง Compact Unit Substation ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด พร้อมงานฐานราก
- ติดตั้งตู้ CB และราง Ladder หลังหม้อแปลง จำนวน ๔ ชุด

๓ แผนกแรงต่ำ

- ก่อสร้างบ่อพัก (Hand Hole) ชนิด HH-๑ จำนวน ๑๐๗ บ่อ
- ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟแบบ HDPE แบบ Semi Buried ชนิด PN8 ขนาด ๒-๗๕ , ๒-๙๐ , ๓-๙๐, ๔-๙๐ และ ๖-๙๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๒๔๕ , ๓๕๐ , ๓๒๔๕, ๒๑๐ และ ๑๒๕ เมตร ตามลำดับ
- ติดตั้ง Cable Riser Pole แรงต่ำ (RL) จำนวน ๒๖ ชุด
- ติดตั้ง Service Line สำหรับผู้ใช้ไฟเมนชายคา (SL) พร้อมตู้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน ๖๑ ชุด
- ติดตั้ง Servic Line สำหรับผู้ใช้เฉพาะราย (CSL) พร้อมตู้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งฐานตู้มิเตอร์แรงต่ำ (MTB) จำนวน ๒๔ ตู้
- ติดตั้งฐานตู้จ่ายไฟแรงต่ำ (DB) จำนวน ๑๔ ชุด

ชื่อผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานตั้งอยู่

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาก่อสร้าง

วันเริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2559

วันสิ้นสุดสัญญา 10 มกราคม 2560

รวมระยะเวลา ๓๐๐ วัน

งบประมาณ

จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ราคากลางค่าก่อสร้าง

จำนวนเงิน ๔๕,๗๗๐,๖๔๑.- บาท

วงเงินค่าก่อสร้าง

จำนวน ๔๕,๗๗๐,๖๔๑.- บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑ นายเอกรัตน์ เกษแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๒ นายมิตรชัย จันทศรี

ครู สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

กรรมการ

๓ นายปิติกร์ ขำอ่อน

ครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

กรรมการ

๔ นายธรรมรัตน์ สอนสินธุ์

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กรรมการ

๕ นายเชาว์วัชร ทศนภิญโญ

วิศวกรโยธา ๗ รก.หนฝ่ายสำรวจ

กรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๗๑๑๙๐๔

“ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม”

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยไม้อัด หนา ๔ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พื้นทาสีเขียวตัวหนังสือสีขาวติดตั้ง ณ สถานที่
ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความแข็งแรง จำนวน ๑ ป้าย (ก่อนลงมือทำงาน) พร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดโปสเตอร์ มอบให้กับเจ้าหน้าที่
ของผู้อำนวยการในการส่งมอบงานทุกปี ๆ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ 42 /๒๕๕๙ ลงวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิสิฐ เลือสมิง)

(นายพลสิริ ธรรมสโรช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนวรรณ อภิสรพิบูลย์กิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม

นิติกร ๗ ข

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวัลย์)

(นายบุญต้อง ช้อนพุดจ่า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ ว

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย

ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)

	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร ๐ - ๓๔๗๑ - ๑๕๐๔
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงานก่อสร้าง ๑ แผนกแรงสูง - ก่อสร้างบ่อพัก (Man Hole) ชนิด ๒T- ๘ จำนวน ๑๙ บ่อ ท่อร้อยสายไฟแบบ HDPE แบบ HDD (Horizontal Directional Drilling) ชนิด PN ๑๐ ขนาด ๒-๑๖๐ และ ๔-๑๖๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ และ ๓๓๕ เมตร ตามลำดับ - ติดตั้ง Cable Riser Pole แรงสูง จำนวน ๒๕ ชุด ๒ แผนกหม้อแปลง - ติดตั้ง Compact Unit Substation ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด พร้อมงานฐานราก - ติดตั้งตู้ CB และราง Ladder หลังหม้อแปลง จำนวน ๔ ชุด ๓ แผนกแรงต่ำ - ก่อสร้างบ่อพัก (Hand Hole) ชนิด HH-๑ จำนวน ๑๐๗ บ่อ - ก่อสร้างท่อร้อยสายแบบ HDPE แบบ Semi Buried ชนิด PN8 ขนาด ๒-๗๕ , ๒-๙๐ , ๓-๙๐, ๔-๙๐ และ ๖-๙๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๒๔๕ , ๓๕๐ , ๓๒๕, ๒๑๐ และ ๑๒๕ เมตร ตามลำดับ - ติดตั้ง Cable Riser Pole แรงต่ำ (RL) จำนวน ๒๖ ชุด - ติดตั้ง Service Line สำหรับผู้ใช้ไฟเมนชายคา (SL) พร้อมตู้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน ๖๑ ชุด - ติดตั้ง Servic Line สำหรับผู้ใช้เฉพาะราย (CSL) พร้อมตู้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน ๔ ชุด - ติดตั้งฐานตู้มิเตอร์แรงต่ำ (MTB) จำนวน ๒๔ ตู้ - ติดตั้งฐานตู้จ่ายไฟแรงต่ำ (DB) จำนวน ๑๔ ชุด ชื่อผู้รับจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2559 วันสิ้นสุดสัญญา 10 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา ๓๐๐ วัน งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน ๔๕,๗๗๐,๖๔๑- บาท (สี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ระยะเวลาที่อยู่ในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง (๒ ปี) ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่	

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยแผ่นเหล็กหนา ๑ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าสถานที่ดำเนินงานที่มองเห็นชัดเจน (ก่อนส่งมอบงาน) จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทั้งถ่ายรูปแบบไฟล์สกรีน มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้นำจ้างในการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ 42 /๒๕๕๙ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....พยาน (นายพลสิริ ธรรมสโรช)

(นายธนวรรณ อภิสรพิบูลย์กิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....พยาน (นางวิฑูรย์ มีแสง)

(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวัลย์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๖ ว

(นายบุญดอง ชื่นพุดชา)

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย



บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายสุรัช ลิ้มสุทธิพรชัย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ลจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 107/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๔๕,๗๗๐,๖๔๑.- บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงความประสงค์ขอปรับแบบงานก่อสร้างและบัญชีแสดงปริมาณงานตามสัญญาจ้าง ฯ ที่กำหนดไว้ โดยขอปรับแบบเป็นดังนี้

๑.๑. วิธีการปฏิบัติงานสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำแบบเปิดหน้าดินแล้ววางท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ขอปรับเป็นการใช้เครื่องดันเจาะอุโมงค์ใต้ดิน (HDD) แล้วดึงท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน และบางตำแหน่งยังคงวิธีเปิดหน้าดินแล้ววางท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินเพราะไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องจักร

๑.๒. วิธีการปฏิบัติงานสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้เครื่องดันเจาะอุโมงค์ใต้ดิน (HDD) แล้วดึงท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ขอปรับเป็นการเปิดหน้าดินแล้ววางท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ในบางตำแหน่ง เพราะไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องจักร

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนชาวตลาดแม่กลอง และให้สามารถดำเนินงานได้ โดยที่การปรับแบบครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๒,๓๕๐,๑๕๒.๖๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามแต่อย่างใด ตามหนังสือการไฟฟ้า ที่ กบจ.(จว.๑)๒๑/๒๕๕๙/ตลาดแม่กลอง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ร่วมพิจารณาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๑. แบบก่อสร้างฉบับที่แก้ไข จำนวน ๓ แผ่น เพื่อใช้แทนแบบตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แผ่นที่ ๑ , ๒ และ ๓

๒. ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น

๓. บัญชีแสดงปริมาณและการคำนวณราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

ข้อ ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งรายงานผลเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณา ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สส ๕๑๐๐๕/๘๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

(ลงชื่อ) นายสุรัช ลิ้มสุทธิพรชัย ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรัช ลิ้มสุทธิพรชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ) นายพลสิริ ธรรมสโรช ผู้รับจ้าง

(นายพลสิริ ธรรมสโรช)

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

๑. วิธีการปฏิบัติงานสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำแบบเปิดหน้าดินแล้ววางท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน จะต้องเปิดหน้าดินแล้ววางท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินตลอดแนว ซึ่งจะทำให้พื้นที่ผิวจราจรเดิมเสียหายก่อนที่จะกลับคืนสภาพผิวจราจร ต้องใช้ระยะเวลาในการปิดกั้นการจราจรมาก ส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพของประชาชนชาวตลาดแม่กลอง และนักท่องเที่ยว

๒. วิธีการปฏิบัติงานสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำแบบใช้เครื่องดันเจาะอุโมงค์ใต้ดิน (HDD) แล้วดึงท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน จะต้องเปิดหน้าดินบริเวณที่ตั้งบ่อพักเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการขุดอุโมงค์ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ผิวจราจรเดิมเสียหายน้อยกว่า และใช้ระยะเวลาในการปิดกั้นการจราจรน้อยกว่า ผลกระทบในการประกอบอาชีพของประชาชนชาวตลาดแม่กลอง และนักท่องเที่ยวน้อยกว่า

๓. งบประมาณที่ใช้ในการปรับแบบงานก่อสร้าง ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารูปแบบเดิม จำนวน ๒,๓๕๐,๑๕๒.๖๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

เพื่อให้การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นการลดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนตลาดแม่กลอง ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง และราชการไม่เสียหาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับแบบงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนอมาโดยมีรายละเอียดแนบท้ายบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑. แบบก่อสร้างฉบับที่แก้ไข จำนวน ๓ แผ่น เพื่อใช้แทนแบบตามสัญญาจ้าง

เลขที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แผ่นที่ ๑ , ๒ และ ๓

๒. ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น

๓. บัญชีแสดงปริมาณและการคำนวณราคาก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

โดยที่การปรับแบบครั้งนี้ไม่กระทบวงเงินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๔๕,๗๗๐,๖๔๑.- บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อ ๓ ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน ข้อ ๑ ข้อ ๒ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรัช ลิ้มสุทธิพรชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพลสิริ ชรรณสโรจ)
รองผู้อำนวยการยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนวรรธน์ อภิสรภินุญกิจ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวิฑูรย์ มีแสง)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทิพย์ภา ลัดดาวลย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายบุญต้อง ชื่นพุดชา)
ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย