



### สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกومເກะ อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง จังหวัดหนองคาย โดย นายพิชาญ บุตรสีส้าย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๗.๒/๑๔๐๓๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภวิศริกุลบริการ ซึ่งจะลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองคาย มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลค่ายกหวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดย นางมนนิกา โภวิศริกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดหนองคาย ทะเบียนเลขที่ ๐๐๑๐๔๕๐๐๐๒๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๕ (ออกให้ในปีจบัน) ที่ นค ๐๐๑๐๔๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ผาตาดเสื้อ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกุ่มจังหวัด ตำบลพาตัง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจัดจ้างตามสัญญานี้

#### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑) แบบแปลนเลขที่ ยพ.นค. ๕๒/๒๕๕๘                                    | จำนวน ๖ แผ่น  |
| ๒) นยพ. ๑๐๑ - ๕๒ ถึง นยพ. ๑๐๖ - ๕๒                                 | จำนวน ๑ เล่ม  |
| ๓) รายละเอียดงาน (เอกสารหมายเลข ๑)                                 | จำนวน ๒ หน้า  |
| ๔) สำเนาใบเสนอราคาและบัญชีแสดงบริษัทวัสดุและราคา (เอกสารหมายเลข ๒) | จำนวน ๗ หน้า  |
| ๕) บัญชีแสดงบริษัทวัสดุและราคา (เอกสารหมายเลข ๓)                   | จำนวน ๓ หน้า  |
| ๖) สำเนาประกาศและเอกสารประการราคา (เอกสารหมายเลข ๔)                | จำนวน ๑๑ หน้า |

(ลงชื่อ)

พ.ศ. ๑  
บ. ๑

(นายพิชาญ บุตรสีส้าย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าจ้าง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย โภวิศริกุลบริการ

นางมนนิกา โภวิศริกุล (นายพิชาญ บุตรสีส้าย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



/๗) เงื่อนไข...

ผู้รับจ้าง

๗) เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง (ค่า K)  
(เอกสารหมายเลข ๕)

จำนวน ๘ แผ่น

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานองคาย เลขที่ ๔๙-๔๙-๔๔๔-๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นามชอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมา浸泡ไว้ตามวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้มือผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้างซึ่ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานองคาย ชื่อบัญชี “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทศิริกุลบริการ” เลขที่บัญชี ๑๗๑-๑-๐๑๘๘๔-๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก จำนวนเงินโอน ในวงเดือนนี้ ๆ

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท (สอง ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่างาน จำนวนเงิน ๒,๗๗๕,๗๐๐.๙๓ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบสามสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน ๑๔,๒๙๗.๐๗ บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และจังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวน ๘ งวด ตามรายละเอียดเอกสารแบบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

**ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๕๐๐ บาท (สี่แสน สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาก่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔ โดยผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำบัญชีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ และแผนการ ใช้เงินในการขอเบิกเงินล่วงหน้าทุกครั้งว่าจะนำไป เพื่อกระทำการใด

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้าง ได้รับหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔ โดยผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ การใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
โดยราชการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย



/๔.๑ ผู้รับจ้าง...  
ผู้รับจ้าง



น.ส.พนิภา โกวิทศิริกุล  
หุนส่วนผู้จัดการ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนการใช้เงิน หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น หรือมีการละทิ้งงานหลังจากรับเงินล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ว่าจ้างจะยกหลักประกันเงินล่วงหน้าทันที และคำนวนเงินเรียกคืนจากผู้รับจ้าง ในส่วนที่เป็นเงินล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย และบวกเลิกสัญญาด้วย

๕.๒ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๓ ในกรณีที่มีการบวกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๔ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ภายหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว

๕.๕ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวนร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้วให้เสร็จก่อนการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ๑ งวด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถนำหลักประกันมาเปลี่ยนได้ใน ภายหลังตามวงเงินที่เหลือ เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินล่วงหน้าไปบางส่วนแล้ว

#### ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบวกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบวกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้คลุ่งไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด

#### ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบวกเลิกสัญญา ตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว; ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย บุตรสีสาย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปภบตราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าจ้าง



/ไม่ต้อง...  
ผู้รับจ้าง

ไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพรี้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุดหนาใช้จ่าย

#### ข้อ ๘. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิด หรือพ้นะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นๆ ทุกประการ

#### ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃຈໄສດ້ວຍປະລິຫິວພ ແລະ ອຳນາຄູ ແລະ ໄນຮວ່າງທຳກຳທີ່ຈະຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ແນວຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນ ຜູ້ควบคุมงานດັ່ງກ່າວຈະຕັ້ງເປັນຜູ້ແນວໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນໄໝ້ວ່າເປັນຄໍາສັ່ງ ຮີ້ວ່າຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคุมงานນີ້ຈະຕັ້ງທຳເປັນໜັງສື່ ແລະ ຕັ້ງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈັງ ການເປົ່ານີ້ຕົວຫຼືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคุมงานໃໝ່ຈະກະຮະທຳໄດ້ທາກໄນ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈັງກ່ອນ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวຜູ້ແນວໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ໄປຢ້າງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕັ້ງທຳກຳເປົ່ານີ້ຕົວຫຼືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຈ້າງ ໂດຍໄມ້ຄິດຮາຄາເພີ່ມຫຼືວ່າຈັງເປັນຫຼຸດເພື່ອຂໍຍາຍອາຍຸສັນຍາອັນເນື່ອນາຈັກເຫດນີ້

#### ข้อ ๑๐. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปทวເຫດຖຸ ຄວາມເສີຍຫາຍ ຮີ້ວ່າຍັນຕະຍໄດ້ ອັນເກີດຈາກການປົກປິດງານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະ ຈະຕັ້ງຮັບຜົດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກການຮະທຳຂອງລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳຂຶ້ນແມ້ຈະເກີດຂຶ້ນພຣະເຫດຖຸສຸດວິສິຍ ນອກຈາກกรณีອັນເກີດຈາກຄວາມຜົດຂອງຜູ້ວ່າຈັງຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕັ້ງຮັບຜົດໂດຍຊ່ອມແໜມໃຫ້ຄືນດີ ຮີ້ວ່າປັບປຸງໃຫ້ໄໝໂດຍຄໍາໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຄວາມຮັບຜົດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນນີ້ຈະສິ້ນສຸດຄົງເມື່ອຜູ້ວ່າຈັງໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄົງດັ່ງກ່າວໃນການຮັບຜົດເພີ່ມໃນການໃໝ່ຈຳຮຸດບຸກພ່ອງ ຮີ້ວ່າຄວາມເສີຍຫາຍດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນນີ້ເກີດ

#### ข้อ ๑๑. การຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕັ້ງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າງມາໃນອ້ອຽນ ແລະ ອຳນາຄູ ເກີດຈາກການຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຫຼືທີ່ມີສິ່ງສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງ ຮີ້ວ່າຄ່າທຸດແນນເນື້ນໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວ ໃນວຽກແຮກ ຜູ້ວ່າຈັງມີສິ່ງທີ່ຈະເອົາເງິນຄ່າຈ້າງ ທີ່ຈະຕັ້ງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໄຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄກສີວ່າຜູ້ວ່າຈັງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າຈ້າງໄຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທາມສັນຍາແລ້ວ

(ลงชื่อ)

\_\_\_\_\_

(นายพิชัย บุตรสีส้าย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าจ້າງ



\_\_\_\_\_

/ຜູ້ຮັບຈ້າງ...  
ຜູ້ຮັບຈ້າງ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

#### ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปประยุกต์การละเอียด โดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบรูณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ฯ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

#### ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมีได้

#### ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้ นอกเหนือผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราจ้างหรือราคาน้ำที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำไร ที่จะนำไปใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือ

(ลงชื่อ)

พิชาณ พุตรสีสาย

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าจ้าง



/ราคารวม..

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายตัวตามแต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังแต่อ้างส่วนสิทธิ์ที่จะดำเนินตามข้อ ๒๐ ต่อไปได้

#### ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจัง จำนวนวันละ ๒,๙๗๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมืองผู้ว่าจังต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจัง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิ์ตามข้อ ๑๗ ที่ได้ และถือว่าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิ์จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๗. สิทธิ์ของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจังผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จโดยผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิ์ใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิ์หักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกเหนือนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นที่ให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออีกเท่าใด ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วย ให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย

(ลงชื่อ)

๖  
—

(นายพิชาญ บุตรศิริสา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าจ้าง



/และมี..  
ผู้รับจ้าง

(นางมณฑ์มา โภวศิริกุล)

และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุชนิดมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณห้องหมอดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความประร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความประร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยแล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามายังต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจะมาจากต่างประเทศจะเป็นแบบ FOB, CFR, CIF หรือแบบอื่นใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญานี้แก่ผู้ว่าจ้างต้องนั้นมีสิ่งของตามวรคแรกผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วยในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสอง

(ลงชื่อ) นายพิชาญ ปุตระสิสัย

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าจ้าง ก. ก. ก.  
ก. ก. ก. บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้า ก. ก. ก.  
บริษัทขนส่งสินค้า ก. ก. ก.  
KONTAKUL SERVICE LIMITED PHATTHAYA ผู้รับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ ก. ก. ก.

/วรคข้าง..

ผู้รับจ้าง

วาระครั้งต้นให้แก่ผู้ว่าจัง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจังก่อน โดยยังไม่รับสำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจังมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และสำระเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

**ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง**

ผู้รับจ้างทุกคนเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ฝีมือในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ - ของ แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- วิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ คน

- สาขาช่างโยธา หรือก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวาระแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจังหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจังตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงาน ตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจัง

(นายพิชัย บุตรสีสาย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย




ผู้รับจ้าง

(นางมนนิกา โกวิทศิริกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสุภาณัณ ไชยวิช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

  
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววนิดา เสันเชษฐ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ