



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ EB๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตำบล/แขวง โพนงาม อำเภอ/เขต กลาโหม จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดย นายอัครรัช ยุบลเขต ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ สินธิก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลน สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัด กาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๒/๑ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง ตงลิง อำเภอ/เขต กลาโหม จังหวัด กาฬสินธุ์ โดยนายอนุชา จารามณุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏบนสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ - บ้านรายภูร์สำราญ ต.โคกสมบูรณ์ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนสายบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ - บ้านรายภูร์สำราญ ตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบล/แขวง กาฬสินธุ์ อำเภอ/เขต เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๑๑๐ เมตร ให้ทางลุกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน อบต.โพนงาม เลขที่ ๒๕๖๓/๐๐๒-๒๑ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดต่อไปนี้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๗ แผ่น

ผนวก ๒ รายการละเอียดและวงงาน จำนวน ๖ แผ่น

ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ แผ่น

ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น

ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จำนวน ๕ แผ่น



(นายอัครรัช ยุบลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำไรตามสัญญา มาบุพันให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบุพันให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบุพันให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาบุพันให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบุพันตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕๘,๙๓๓.๐๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานที่ได้คือ กรุงทาง ทางป่า ชุดต่อ งานขยายทางร่วมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณโครงการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๕ ป้าย งานทรายรองพื้นใต้ผิวน้ำทางคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรยาว ๕๒๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบรูปประยุกต์ งานวางห่อกลม คลส. พร้อมกอกกลั่น งานบ่มคอนกรีต เก็บตัวอย่างและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ทำการตรวจรับการจ้าง เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานครบที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓



(นายอัครรัช ยุบลเขต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนราย



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานที่ได้คืองานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต ๐.๐๕ เมตรยาว ๔๒๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบบูรุปการ งานวางท่อกลม คลส.พร้อมกลบกับ งานปูมคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจสอบการจ้าง เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๕ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

งานที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานที่ได้คืองานทรายรองพื้นใต้พิภากองกรีต ๐.๐๕ เมตรยาว ๕๒๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบปูกระเบนรายการ งานวางท่อกลม คลส.พร้อมกลบกลับ งานปูมคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับการจ้าง เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันเริ่มสัญญาจ้าง เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน คือ งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบรูปรายการ งานวางท่อกลม คสล.พร้อมกลบกลับ งานปูมคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต งานลงดินลูกรังไหหลัง งานติดตั้งป้ายโครงการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณโครงการ ก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการในสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจสอบการรับการจ้าง เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจังตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจังหวัดเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้หนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที



(นายอัครรัช ยุบลเขต)



‘นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม’

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจังจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจังเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจัง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เข้าใจว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์หรพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา



(นายอัครรัช พุบลเขต)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพเนงาม

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีร่างด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวตนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรสึกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนทุกวันนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



(นายอุตรชัย อุบลเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพเนган



ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อม เช่นให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทடแทนอื่นได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งใน
อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

(นายอัครรัช ยุบลเขต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและการลงทะเบียนนิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำนิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นเป้าหมาย สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคามาตรฐานที่กำหนดให้แก่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๕๐๐.๐๐ - บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและคงใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ گีได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(นายอัครรัช ยุบลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ข้อ ๑๙ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๒๐ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใต้ กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมิเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๑ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงจอดรถหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้ำร่วนทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างซึ่งควรต่อต้าน ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๒ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานอีกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี



(นายอัครรัช บุบลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้รับจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้รับจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้รับจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต่อครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



(นายอัครรัช ยุบลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานนี้เมื่อช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ลักษณะ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนดือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายอัครราช ยุบลเขต)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายอนุชา จงสัมภรณ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวสุจิตราพร สร้อยเสนา)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวอริย์ หลาบศิริ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๕๓๘๕๓๓

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๕๒๑๗๐๓๐๑๐๐

ជនវក ១

ແບບរូបរាយការ



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนนางาม ต.โพนนางาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

โครงการ:

ก่อสร้างบ้านเรือนคนจน ภายน้ำ-บ้านท่าราษฎร์


ผู้รับเหมา:

นางสาวจารุพร ใจเต็ม เลขที่บ้าน 500 หมู่ 15 บ้านโพนนางาม 2,110.00 ม.
บ้านเลขที่ 0.50 ม. พื้นที่ดิน 0.50 ไร่ จำนวน 1 ไร่
(ตัวแทนผู้รับเหมา)

สถานที่ก่อสร้าง ต.โพนนางาม บ้านเด่น หมู่ 1 ตำบลโพนนางาม อ.กมลาไສย จ.กาฬสินธุ์



นายอัครรัช ยุคลเทพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนนางาม



ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଚୀନ କଲାକାରୀ ଏହିପରିମାଣରେ ଅଧିକାଂଶରେ ଆବଶ୍ୟକ



ผู้ตรวจสอบ ห้องซั่งคุณศรศ สารพิทุมาน-บราhma สำราญ	ลายเซ็น	(นายอ่อนพันธ์ นายดิน) ผู้จัดการห้องซั่งคุณศรศ
ตรวจสอบ	ลายเซ็น	(นายอ่อนพันธ์ นายดิน) ผู้จัดการห้องซั่งคุณศรศ



ก่อตั้งรากฐานเศรษฐกิจ อย่างที่พูดมา-บาร์บาร่า
สิลเวอร์

นายสมเด็จฯ นาวาจักร
ผู้ทรงคุณวุฒิประชาราษฎร์ฯ

	<p>นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์ นายกรัฐมนตรี</p>
	<p>นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์ นายกรัฐมนตรี</p>
	<p>นายพิพัฒน์ พัฒนาวงศ์ นายกรัฐมนตรี</p>

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายอุดมศักดิ์ วงศ์วัฒน์
ลงนามยืนยัน	
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ	นางสาวอรุณารักษ์ ชัยสุขุมาน
ลงนามยืนยัน	
ผู้มีอำนาจออกค่าใช้จ่าย	นายวิชิต ธรรมรงค์
ลงนามยืนยัน	
เอกสารนี้ถือเป็นหลักฐานการขอรับเงินตามที่ระบุไว้	
จำนวนเงิน	สองพันห้าร้อยบาทถ้วน
วันที่	๒๕๖๗/๐๘/๒๑

The diagram illustrates a rectangular foundation slab with the following details:

- Dimensions:** The slab is 15x15 cm wide and 0.20 m thick.
- Reinforcement:** It features a central vertical column of four bars labeled "Ø4 mm @ 0.20x0.20 m".
- Slope:** A 2.5% slope is indicated from the center towards the left edge.
- Outer Reinforcement:** The outer edges are reinforced with a mesh of "Ø4 mm @ 0.05x0.05 m".
- Annotations:** The text "អគ្គនភ័ព្យអគ្គងត្រាំង str. 240 ksc (សម្រាប់ការអ៊ីវិត 15x15x15 cm)" is written vertically along the left side of the slab.

ગુપ્તા પરિયોજનાની કેવી રીતે કરી શકતું હોય તું જે કોઈ કોઈ ગુપ્ત સ્ટાર્ડર્ડ
PROOFREADING કરી.

รายละเอียดของคุณครับ/คุณ女士
Name _____ No _____ Scale _____

ห้องน้ำ DOWEL BAR ลักษณะ ห้องน้ำขนาดมาตรฐานอย่างที่มีอยู่ทั่วไปในเมืองไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์](#) !
ขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยความไม่สามารถเข้ามาในเมืองไทยที่ 2

เนลล์ TIE BAR (พวงระยะเวลาห้อยในพาราพาห์ 1)

EXPANSION JOINT

แบบที่ ๑
รูปแบบโครงสร้างของบานกันลม
ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
ใช้เหล็กแผ่น (wire mesh) Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #

นักศึกษาที่ BAR (กราฟิกส์เรียบในทราบวันที่ 1)
คณิตศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (กราฟิกส์เรียบในทราบวันที่ 2)

A technical drawing of a vertical pipe assembly. The pipe has a diameter of 0.50 inches. A horizontal line extends from the top of the pipe, labeled '3'. A vertical line extends downwards from the bottom of the pipe, labeled '4'. A label 'DIN 11850' is positioned to the left of the pipe. A circular stamp is visible at the bottom.

LONGITUDINAL JOINT

No Scale

ພາຍໃນ
No Scale

CONTRACTION JOINT

No Scale



ความกว้างของ พื้นที่กัน	ร่องตัวห้องน้ำ			ร่องตัวห้องน้ำ			หัวเรือหิน คู่ม้า			
	EXPANSION JOINT			CONTRACTION JOINT						
∅ (มม.)	ยาว (มม.)	@ (มม.)	∅ (มม.)	ยาว (มม.)	@ (มม.)	∅ (มม.)	ยาว (มม.)	@ (มม.)	หนา (มม.)	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

2 မြန်မာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အသိပေါ်မှု

ชื่นศรีของร่องรอย	ระยะห่างรอยต่อ (ม.m.)	ความกว้างรอยต่อ (ม.m.)	ความกว้างรอยต่อ (ม.m.)
รอยต่อเพื่อการลดตัว CONTRACTION JOINT	รอยต่อ 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	รอยต่อไม้กิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	-	-	10 50

รายงานการประเมินผลโครงการฯ

សិក្សាអនុវត្តន៍

รายงานการบริหารส่วนราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ถอนบัญชี

ສະຖາປະກໂຮງ
ສະຖາປະກໂຮງ


માનુષિક વિજ્ઞાન



รูปแบบหน้า

โครงสร้างหลังคาทรง 25x25x1.2mm. กาวตัวทึบกาวเพิ่ม 2 ครั้ง
ผู้ติดตั้งต้องใช้ไขควง 2 หัว

ภาคตัด



ลักษณะของหลังคาที่ต้องติดตั้งให้ถูกต้อง	
ขนาด	ค่าส่วนประกอบ
ยาวๆ	สีขาว
สูงๆ	สีขาว
แคบๆ	สีขาว
กว้างๆ	สีขาว
ยาวๆ	สีขาว
สูงๆ	สีขาว
แคบๆ	สีขาว
กว้างๆ	สีขาว

โครงสร้าง	โครงสร้างขนาดต่ำกว่าพื้นที่ที่ต้องติดตั้ง

รุ่นเดือนที่	เดือน/ปี
เดือน	ปี

นายนิรันดร์ ธรรมรงค์
สำนักงานมาตรฐานฯ

นายวิศวกร ยุบล ชุมใจ
สำนักงานมาตรฐานฯ

นายวิศวกร วิชัย ภานุวัฒน์
สำนักงานมาตรฐานฯ


นายวิศวกร วิชัย ภานุวัฒน์
สำนักงานมาตรฐานฯ

นายวิศวกร วิชัย ภานุวัฒน์
สำนักงานมาตรฐานฯ

พ.ศ.

๒๕๖๓

- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง แม้กระทั่งติดตั้งเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องติดตั้งและทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าไม่เกิดไฟฟ้ารั่วซึ่งความดัน 5 เดือนต่อมา
- ต้องทดสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ารั่วซึ่งความดัน 5 เดือนต่อมา
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องติดตั้ง 2 ครั้ง กาวตัวทึบกาวเพิ่ม 2 ครั้ง ตัวทึบกาวเพิ่ม 2 ครั้ง
- การติดตั้งนี้ไม่ใช่การติดตั้งทั่วไป แต่เป็นการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้คนในบ้าน



นายนิรันดร์ ธรรมรงค์
สำนักงานมาตรฐานฯ

นายวิศวกร ยุบล ชุมใจ
สำนักงานมาตรฐานฯ

นายวิศวกร วิชัย ภานุวัฒน์
สำนักงานมาตรฐานฯ

นายวิศวกร วิชัย ภานุวัฒน์
สำนักงานมาตรฐานฯ

นายวิศวกร วิชัย ภานุวัฒน์
สำนักงานมาตรฐานฯ

พ.ศ.

๒๕๖๓

- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องทดสอบความต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง แม้กระทั่งติดตั้งเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องติดตั้งและทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าไม่เกิดไฟฟ้ารั่วซึ่งความดัน 5 เดือนต่อมา
- ต้องทดสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ารั่วซึ่งความดัน 5 เดือนต่อมา
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องติดตั้ง 2 ครั้ง กาวตัวทึบกาวเพิ่ม 2 ครั้ง ตัวทึบกาวเพิ่ม 2 ครั้ง
- การติดตั้งนี้ไม่ใช่การติดตั้งทั่วไป แต่เป็นการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้คนในบ้าน

ผนวก ๒

รายละเอียดและงวดงาน

แบบฟอร์มร่าง แบบร่างประกาศงานของสร้างทาง สีพาน คู่มือทั่วไป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการคราจังกอร่องน้ำ ศรีสุนทร สายบก.เพลิง หมู่ที่ ๑๐ - ถนนราษฎร์กรุงฯ ทางบริเวณบูรณะ ให้การรับประการราษฎร์ (e-bidding)


หมายเหตุเจ้าหน้าที่โครงการและผู้รับเหมา/ผู้รับเหมา อย่าการบริหารส่วนดำเนินกิจกรรม/กิจกรรม

ลำดับ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง X FN
1	งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานซากเป็นและขุดออก	ลบ.ม.				
	1.1.1 งานถางปันและขุดออก ขนาดเท่า (CLEARING AND GRUBBING)	ลบ.ม.	12,660.000	1,62	20,505.20	1.3624
	2. งานรองพื้นฐานและพื้นที่วาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานซักดูดอัดผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.				
	2.1.1 งานห้วยร่องใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	527.500	711.75	375,448.12	1.3624
	2.2 งานห้วยลักษณะหินดิน (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	422.000	83.09	35,063.98	1.3624
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทาง	ลบ.ม.				
						47,771.16

รัฐวิสาหกิจ

วันที่ ๒๕๖๓ ๐๙:๔๔:๑๑

(นายอครรัช ยุบลเขต)
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาฯ



หน้า ๑ จาก ๓

แบบฟอร์มร่าง แนวทางการงานก่อสร้าง สำหรับการประมูล (ห้องประมูล)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตระหนักจังหวัดสระบุรี คสส. สถานที่ที่มีผลงาน หมู่ที่ ๓๐ - บ้านราษฎร์ราษฎร์ ได้ให้สัญญา ด้วยว่าเป็นการตกลงใจกันว่าจะดำเนินการ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี ทราบแล้วตามที่มาในใบพนักงาน/ยังคงการบริหารงานตามที่มาในใบพนักงาน

ลำดับที่ ตามลิสต์ข้อ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากล่องน้ำยา	ราคากล่องหุ้น	ราคากล่อง FN	ราคากล่องหุ้น FN	ราคากล่อง FN
3.1	งานพื้นทางปูนดินเผาและดินเผาติดกัน (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	105.000	157.28	16,514.40	1,3624	214.27	22,499.21
4	3.1.1 รอยต่อผื่นขยายตามช่วง (EXPANSION JOINT)	เมตร	950.000	56.41	53,589.50	1,3624	76.85	73,010.33
5	3.1.2 รอยต่อผื่นอัดตามช่วง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	2,110.000	73.91	155,950.10	1,3624	100.69	212,466.41
6	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	10,550.000	334.20	3,525,810.00	1,3624	455.31	4,803,563.54
7	3.1.4 ผิวทางปูนดินเผาติดกันริบบิ้ง 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้แมงเคราะห์)	ตร.ม.						
4	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	4.1 งานหัวคลุมคอกอนกรีตเต็มวงกลม (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม. กม. ๗๒	ตร.ม.	32.000	776.08	24,834.56	1,3624	1,057.33	33,834.60
9	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม.	1.000	42.89	42.89	1,3624	58.43	58.43

วิจิตร ล้ำ

13 พฤษภาคม 2563 09:44:11



นายอุครรช ยุบสเขต
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง)


หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มร่าง (หนังรืออิเล็กทรอนิกส์ประปาคลองเจ้าพระยา สะพาน (สะพานเนื่องลี่ยม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประปาคลองเจ้าพระยาจ่ายน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ บนแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑๐ - บ้านกรุงศรีอยุธยา ต.โคกสมบูรณ์ ๓๖๘ ถนนพหลโยธิน ๑๐๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗๗๐๐ ๐๒-๐๕๔๔๔๔๔๔๔๔

ผู้รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตัวบ้านโพนงาด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านโพนงาด

รวมราคาคงเหลือ	5,732,655.92
----------------	--------------



วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๐๙:๔๐:๑๑

วิรุณ สาขา

(นายอัครรัช ยุบลเดช)

นายกองค์กรบริหารส่วนตัวบ้านโพนงาด

หน้า ๓ จาก ๓

“**မြန်မာရုပ်ပန်လုပ်ငန်း**” အမှတ်အသွေးပြုခြင်း၊ မြန်မာရုပ်ပန်လုပ်ငန်း

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคางานก่อสร้างห้องรับแขก ศูนย์ฯ ประชุมและจัดการประชุม ขนาด ๑๐ - ๑๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท

ผู้ดูแลสถานที่และผู้ดูแลพืชสวน/ผู้ดูแลส่วนต่างๆในสถาบันฯ

卷之三

การรักษาการบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บทางกายภาพ
(สหจิตราพนักศึกษา)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

ปรับปรุงกระบวนการกำกันมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศ

សុខិត្តការណ៍រៀងរាល់

ក្រសួង សាធារណៈ

LEADERSHIP


សុំនិត្យរាយក្រឹងក្រសួង

ក្រសួង សាធារណៈ



(ເສດຖະກິບ ເຊື້ອທິຣາມ)

蒙古文書卷之三



ପ୍ରକାଶକ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

สหกรณ์ที่ ๑๐๙ บ้านราษฎร์สุราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี ๔๖๐ ๐๔๗

รายการ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
รายการที่ 2.1 ร่องดูด	งานพื้น (EARTHWORK)						
1.1 งานถางป่าและอุดดิน	งานถางป่าและอุดดิน ขนาดเบา (CLEARING AND TRIMMING)	ตร.ม.	12,660.000	1.62	20,509.20	1.3624	2.20 27,941.73
1.1.1 งานร่องดูดดินทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	งานร่องดูดดินทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	527.500	711.75	375,448.12	1.3624	511.510.51
2 งานรั่วสูดร่องให้ผ่านทางดูดกึ่ง (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	งานรั่วสูดร่องให้ผ่านทางดูดกึ่ง (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	422.000	83.09	35,063.98	1.3624	113.20 47,771.16
2.1 งานหินหลัง (SHOULDER)	งานหินหลังรั่วสูดมูลฐาน (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	422.000	83.09	35,063.98	1.3624	113.20 47,771.16
2.2 งานพื้นทางรั่วสูดมูลฐาน (SURFACE COURSES)	งานพื้นทางรั่วสูดมูลฐาน (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	422.000	83.09	35,063.98	1.3624	113.20 47,771.16
3 งานปูทางปูกระเบนต์ชิ้มนต์ดูดกึ่ง (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	งานปูทางปูกระเบนต์ชิ้มนต์ดูดกึ่ง (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	105.000	157.28	16,514.40	1.3624	214.27 22,499.21
3.1 ร่องต่อมือช่องขยายช่วง (EXPANSION JOINT)	ร่องต่อมือช่องขยายช่วง (EXPANSION JOINT)	เมตร	950.000	56.41	53,589.50	1.3624	76.85 73,010.33
3.1.1 ร่องต่อมือช่องดูดความร้อน (CONTRACTION JOINT)	ร่องต่อมือช่องดูดความร้อน (CONTRACTION JOINT)	เมตร	2,110.000	73.91	155,950.10	1.3624	100.69 212,466.41
3.1.2 ร่องต่อตัวยามา (LONGITUDINAL JOINT)	ร่องต่อตัวยามา (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	10,550.000	334.20	3,525,810.00	1.3624	455.31 4,803,563.54
3.1.3 ผิวน้ำปูร่องรั่วสูดและร่องดูดกึ่งหنا 15 ซม. (POF ตร.ม.)	ผิวน้ำปูร่องรั่วสูดและร่องดูดกึ่งหนา 15 ซม. (POF ตร.ม.)	ตร.ม.	32.000	776.08	24,834.56	1.3624	1,057.33 33,834.60
3.1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลิตร.ม.	1.000	42.89	42.89	1.3624	58.43 58.43
4 งานผกกลมดูดกึ่งรั่วสูดแบบหลัง (R.C.PIPE CULVE)	งานผกกลมดูดกึ่งรั่วสูดแบบหลัง (R.C.PIPE CULVE)	เมตร	32.000	776.08	24,834.56	1.3624	1,057.33 33,834.60
4.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลิตร.ม.	32.000	776.08	24,834.56	1.3624	58.43 58.43
5							
							TOTAL 5,732,655.92

TOTAL



(ନୟାଯକ୍ରମଶିଳ୍ପ)

NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ -
บ้านราชภูรสำราญ ตำบลโคกสมบูรณ์ สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ EB๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินให้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกินราคาก่อสร้างที่ทางราชการประเมินการไว้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ครุยทาง ถางป่า ชุดตอ งานขยายทางรวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณโครงการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรยาว ๕๒๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบรูประยะการ งานวางท่อกลม คสล.พร้อมกลบกลับ งานบ่มคอนกรีตเก็บตัวอย่างคอนกรีต และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ได้ทำการตรวจรับการจ้าง เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมูลการไว้ว่า เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต ๐.๐๕ เมตรยาว ๕๒๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบรูปรายการ งานวางท่อกลม คสล.พร้อมกลบกลับ งานบ่มคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับการจ้าง เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกินราคาก่อสร้างที่ทางราชการประเมินการไว้ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติตาม ดังนี้

- งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต ๐.๐๕ เมตรยาว ๕๒๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบรูปรายการ งานวางท่อกลม คลส.พร้อมกลบกลับ งานบ่มคอนกรีต เก็บดัวอย่างคอนกรีต และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับการจ้าง เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันเริ่มสัญญาจ้าง

梧突底賈 ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา เป็นเงิน ๑,๖๐๗,๖๕๕.๙๒ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) แต่ไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประเมินการไว้ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต ๐.๐๕ เมตรยาว ๕๕๐ เมตร งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และงานรอยต่อตามแบบรูปประยุกต์ งานวางห้องกลม คสล.พร้อมกลบกลับ งานบ่มคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต งานลงดินลูกรังเหล่หาง งานติดตั้งป้ายโครงการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณโครงการก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปประยุกต์ในสัญญา แล้วเสร็จทั้งหมด และคุมการรวมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจสอบการจ้าง เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจ้าง



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาน
(นายอัครรัช ยุบลเขต)

ผนวก ๓

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

แบบฟอร์มร่าง นทรีอสปรุปราคาคลาสงานก่อสร้างทาง สีพาง ห้องหนังสือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการครต.カラจก.ก่อสร้างก่อสร้างถนน ศธ. สายบานมีพงษ์ หมู่ ๑๐ - บ้านราษฎร์สร้างดู ต.โคกกระซิบ จ.ราชบุรี ตามที่ได้ประกาศ招投เดือนกันยายน (e-bidding)

ผู้รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพเนวม

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หมาย	จำนวน	ราคาก่อหน่วย	ราคากอน	ราคากอนท่วง	ราคากอน
				FN	X FN		
1	งานดิน (EARTHWORK)						
	1.1 งานดินเป็นและดูดซื้อ ชนิดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ลบ.ม.	12,660,000	1.62	20,509.20	1.3624	2.20
	2. งานซ่อนพื้นทรายและพื้นหิน (SUBBASE AND BASE COURSES)						
	2.1 งานรื้อครุ่งให้ผิวน้ำคงทนกรีด (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	527.500	711.15	375,448.12	1.3624	969.68
	2.1.1 งานพารายชื่อโดยผู้ทางศอกอนกรีด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.					
	2.2 งานไหลทาง (SHOULDER)						
	2.2.1 งานไหลทางสอดมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	422.000	83.09	35,063.98	1.3624	113.20
3	งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES)						



รัตน์ สาข

13 เมษายน 2563 09:44:11

(นายอัครรัช ยุบเชษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพเนวม

หน้า 1 จาก 3

แบบพิมพ์ เนหรีสสรุปรายการจ้างงานก่อสร้างทาง สภาพน า ห้องเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการครัวจังกอกส่องทางถนน คลส. สายกาน้ำพวน หน้าที่ ๑๐ - บ้านราษฎร์ราษฎร์ ตัววิธีประภาคราชวิลล์ห้องนัก (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคายอดหมาย	ราคากัน	FN	ราคាចิดหมาย X FN	ราคากลาง
3.1	งานผื้นทางเบอร์ดและปูมดินคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	เมตร						
4	3.1.1 รอยต่อผู้เชื่อมทางตามยาว (EXPANSION JOINT)	เมตร	105,000	157.28	16,514.40	1,3624	214.27	22,499.21
5	3.1.2 รอยต่อผู้เชื่อมตามยาว (CONTRACTION JOINT)	เมตร	950,000	56.41	53,589.50	1,3624	76.85	73,010.33
6	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,110,000	73.91	155,950.10	1,3624	100.69	212,466.41
7	3.1.4 ผิวทางปูกระเบนดินปูนกรีฑา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ปูด้วยกรอบเหล็ก) 4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	10,550,000	334.20	3,525,810.00	1,3624	455.31	4,803,563.54
8	4.1 งานหินอ่อนก่อร็อกเติมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERIS) ขนาด 0.40 ม. 5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	32,000	776.08	24,834.56	1,3624	1,057.33	33,834.60
9			1,000	42.89	42.89	1,3624	58.43	58.43

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

13 ณ เวลา ๐๙:๔๔:๑๑

(นายอัครรัช ยุบลศุข)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนตำบลโพธิ์งาม



หน้า ๒ จาก ๓

แบบพ่อครรภ์ที่มีพิษต่อตับและกระเพาะปัสสาวะ

ประการที่ควรทราบก่อนการซื้อขาย คือ สามารถ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารได้โดยทางนี้ (e-bidding)

“**ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស**” និង “**ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស**” និង “**ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស**”

57326558



A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "บ้านเรือนไทย" (Ban Reun Thai) repeated twice. Inside the circle is a stylized floral or geometric pattern at the top, followed by the letters "T L O" in the center, and "S A Y" at the bottom.

(នៅលម្អិត នូវអប់រំ)

၁၃၈၂

၁၇၈

ซึ่งมีการจัดการงานภายใต้ระบบ
ประยุกต์ดิจิทัล จึงเกิดสร้างงานอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐาน ทำให้ลดต้นทุน ลดเวลาและลดความเสี่ยง

ก็เป็นที่น่าเสียดายที่สุดที่จะต้องรับทราบข่าว噩耗ของคุณพ่อคุณแม่

“**พัฒนาการจัดการครัวเรือน**/**นิตย์รัตน์**”

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

۱۹

二四

กิตติมศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

(սլեհութեա բազմէ)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

卷之三

卷之三

卷之三

A circular blue ink stamp from the Central Library, Mysore. The outer ring contains the text "CENTRAL LIBRARY" in English and "ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ" in Kannada. The inner circle features a central emblem with a tree and a lamp, surrounded by the text "MYSORE" at the top and "ಕರ್ನಾಟಕ" at the bottom.

ଶାନ୍ତିକାଳେ ରୋହିଗାନ

卷之三

ପ୍ରକାଶନ ମେଳିତ୍ତିକା

101

19418911 2563

卷之三

รายการ	ลักษณะ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าต่อหน่วย	ราคารหบ	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
2.1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดดูด 1.1.1 งานถางป่าและขุดดูด ขนาดเบา (CLEARING AND LIGHT DUGGING)							2.20 27,941.73
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทราย (SUBBASE AND SUBGRADE) 2.1 งานสร้างโครงสร้างสำหรับคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานறารหองให้ดีทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	12,660.000 ตร.ม.	1.62	20,509.20	1.3624			
4.1	4.1 งานหินหลังราก (SHOULDER) 2.2 งานหินหลังรากส่วนล่าง (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	527.500 ลบ.ม.	711.75	375,448.12	1.3624	969.68	511,510.51	
5.1	3 งานผิวทางปูกระเบนที่ไม่ต้องกัด (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1 รอยต่อเพื่อขยายตัวของมวล (EXPANSION JOINT) 3.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตัวของมวล (EXPANSION JOINT) 3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตัวของมวล (CONTRACTION JOINT) 3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 3.1.4 ผิวทางอิฐและแผ่นดินเผาขนาดหนา 15 ซม. (POF)	422.000 ลบ.ม.	83.09	35,063.98	1.3624	113.20	47,771.16	
7.1	4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานพื้นรองคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVE) 4.2 งานดิน (EARTH EXCAVATION)	105.000 ลบ.ม.	157.28	16,514.40	1.3624	214.27	22,499.21	
7.2		950.000 ลบ.ม.	56.41	53,589.50	1.3624	76.85	73,010.33	
7.3		2,110.000 ลบ.ม.	73.91	155,950.10	1.3624	100.69	212,466.41	
7.4		10,550.000 ตร.ม.	334.20	3,525,810.00	1.3624	455.31	4,803,563.54	
8.1		32.000 ลบ.ม.	776.08	24,834.56	1.3624	1,057.33	33,834.60	
8.2		1.000 ลบ.ม.	42.89	42.89	1.3624	58.43	58.43	
								TOTAL 5,732,655.92

A circular blue ink stamp featuring a traditional Khmer design, likely a library or archival mark.

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ



ຝນວກ ແ

ໃບເສນອຣາຄາ



ใบเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสศ.สายบ้านพ่อน หน้าที่ 10-บ้านราษฎร์สำราญ ต.โกรกสมบูรณ์
ขนาดผิวรถลากว่า 5.00 เมตร พื้น 0.15 เมตร ระยะทาง 2,110 เมตร ให้ทำครุภัณฑ์ชั้นดี 0.50 เมตร พื้นรองปูกระซับลับพื้นดินโดยการ
ดำเนินแบบค่าวัสดุหัวรีหรือหัวรีต่ำบล็อกหินอ่อนถาวรสีเขียว จังหวัดตากสินธุ์ เลขที่ อ.บต.โภ.งานทบ 2563/002-21

ชื่อผู้เสนอราคา
ทักษิณ ลันจารก

วันที่เสนอราคา ๖.๗.๒๑

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคากล่องละ	ราคากลุ่ม	F _N	ราคากล่องละ F _N	รวมภาษีสนธิ
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานดินบ่อบึงและชั้นดิน							
1.1.1	งานดินปะและดินดอน ฐานเดิน	ลบ.ม.	12,660.00	1.62	20,500.90	1,3624	2.20	27,941.73
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSE)							
2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทางดินเผา							
2.1.1	งานพาราเบอลิกดินเผาหักยกรีด	ลบ.ม.	527.50	395.	208,362.5	1,3624	538.14	243,864.85
2.2	งานพื้นหลัง							
2.2.1	งานพื้นหลังดินเผาคราม(ถูกก้าง)	ลบ.ม.	422.00	83,09	35,068.98	1,3624	113.20	47,741.16
3	งานผิวน้ำ (SURFACE COURSE)							
3.1	งานผิวน้ำปูร์แต่ละน้ำด้วยน้ำดื่มน้ำรีด							
3.1.1	รอยต่อผึ้งของน้ำดื่มน้ำรีด EXPANSION JOINT)	เมตร	105.00	157.28	16,514.40	1,3624	214.97	22,499.81
3.1.2	รอยต่อผึ้งของน้ำดื่มน้ำรีด CONTRACTION JOINT)	เมตร	950.00	56.41	53,589.50	1,3624	76.85	73,010.33
3.1.3	รอยต่อตันน้ำยาน (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,110.00	73.91	155,950.10	1,3624	100.69	212,466.41
3.1.4	ผิวน้ำปูร์แต่ละน้ำด้วยน้ำดื่มน้ำรีด 15 ซม.	ตร.ม.	10,550.00	332.20	3,525,810.	1,3624	455.31	4,463,563.54
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานห้องใต้ดินน้ำรีดเสริมเหล็ก	เมตร	32.00	776.04	24,834.56	1,3624	1,057.33	33,434.60



(นายอุ่นรุษ ยุบลเชต)

นายกอธิการบริหารส่วนตำบลโพนงาม

[Signature]

5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	85.24	1.600	49.40	42.89	1,969.4	58.43	58.43
6	งานบ่ายโครงสร้าง	ปีกย	100					
				3,000				3,000.

ปรับเป็น
5,500,000.

รวม

5,508,105.26.



ผู้เสนอโครงการ

(นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
มีวันที่ ๒๕๖๓ ๐๙๐๗๑๗

พร้อมกับ

ตราประทับ

ตัวอักษร

ผู้รับทราบ
(นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ลงชื่อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ធនាគក ៥

ស្ថិតការប្រព័ន្ធបរាជាណ (ស្ថិតគា K)

(1)

(ใช้แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างทุกวิธี)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเพณงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อต้นนี้ ราคานี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประมวลราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนั้นฯ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้พร้อมทั้งกำหนดประมวลของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวน ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเพณงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเป็นรายเดียว เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเพณงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในกรณีพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมูลได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

(2)

หมวดที่ 1 งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

2.2 งานหินเรียง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.4 งานผิวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีตและ ANCHOR BAR

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคอลอง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$

4.6 งานเจาะ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ใช้สูตร $K = CtCo$

(3)

หมวดที่ 5 งานระบบสาราระบบโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25lt/lo + 0.25Mt/Mo$

5.1.2 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

5.1.3 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40PVct/PVCo$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

5.2.2 กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อเหล็กเหนี่ยว $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVct/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.65PVct/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25lt/lo + 0.15Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาวัสดุ ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05lt/lo + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

(4)

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาระดับก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขศัมพันธ์ (เบรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือน เปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนาเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่ กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถหาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้างค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาก่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างหาได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่ม หรือ ค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาระดับก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหา ค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทบทวนตกลงเรื่องการเงินกับ สำนักงบประมาณ

ดัชนีราคาน้ำที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	= ESCALATION FACTOR
It	= ดัชนีราคាបุบريโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	= ดัชนีราคាបุบريโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	= ดัชนีราซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	= ดัชนีราซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	= ดัชนีราคายาหาร ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคายาหาร ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	= ดัชนีราคายาหารแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคายาหารแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

- At = ดัชนีราคาแօสฟ์ล์ต ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Ao = ดัชนีราคาแօสฟ์ล์ต ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 ACt = ดัชนีราคาก่อสร้างหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 ACo = ดัชนีราคาก่อสร้างหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 PV Ct = ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 PV Co = ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 GI Pt = ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 GI Po = ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 Pet = ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 PEo = ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
 Wt = ดัชนีราคาก่อสร้างไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 = ดัชนีราคาก่อสร้างไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา



(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิตราพร สร้อยเสนา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

พยาน

(นางสาวอารีย์ หลาบศรี)

พยาน

(ลงชื่อ)