



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV)

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (ห้อง CCTV) ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV)

ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV)

ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗,๖๓๗.๒๘ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประมาณราคางานก่อสร้าง

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกชา	เอี่ยมเกิด	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายคำรณ	ชัยพุม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายวสุภัทร	พุ่มพฤกษ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน			

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่ 1983/2567
วันที่ 27 พ.ย. 2567
เวลา 10.47 น.

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง)

ที่ สท.๖๓๐๐๓/ ๕๕๑ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๙๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV) ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV) ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน ราคากลาง เป็นเงิน ๔๗,๖๓๗.๒๘.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกชา เอี่ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคำรณ ชัยพุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒
(นายคุณสิทธิ์ ช่างบุญ)

ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

ทราบ
ดำเนิน

.....
(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

.....
(นางสาวกัญญ์ดา ศรีพรหม)
รองปลัดเทศบาล

รายการประกอบแบบ

- เทศบาลเมืองบางระจันมีความประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน(ห้อง CCTV) บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน ตามแบบมีเลขของเทศบาลเลขที่ / 2567
- ก่อนจะลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและรูปแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานนี้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินการ และมีช่างที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการสัญญาจ้างทุกประการ
- การใช้เครื่องจักรกลใดๆ ในการปฏิบัติงานต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนใดๆ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานหากเห็นว่าเกิดผลเสียหายจากการใช้เครื่องจักรกล ให้ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกล โดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงานแทน
- งานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มีได้ระบุไว้ในรูปแบบรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้จ้างไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพ และที่สำคัญต้องมีผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ควบคุมงานขึ้นก่อนการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของเทศบาล และรายการใดมีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากผู้ออกแบบและตัววินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
- ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องกั้น,ป้าย, เครื่องหมาย หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างคอนกรีตเสริมเหล็ก หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการหรือราษฎรอันเกี่ยวเนื่องจากงานก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้ทุกกรณี และเรียกค่าเสียหายจากผู้จ้างไม่ได้
- หากมีอุปสรรคขัดขวางในพื้นที่ดำเนินการไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรือบนดิน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้จ้างไม่ได้
- แนวและระดับผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ที่อำนวย อาจมีส่วนคลาดเคลื่อนได้ขณะก่อสร้างโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการคิดแบบแปลนและสัญญาจ้างประการใด
- ความกว้าง ความยาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณงานตามแบบแล้วต้องได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดและปริมาณงานที่ก่อสร้างอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้
- เสนวัสดุที่เลือกจากการก่อสร้างให้นำไปทั้งที่เทศบาลกำหนด
- ไม้กระดานที่พบแนวท่อประปาใต้ดินให้ผู้รับจ้างขุดแนวท่อประปาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมท่อประปาให้กับผู้ใช้น้ำให้อยู่สภาพเดิม
- ในกรณีที่พบแนวเสาไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมสายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
- งานคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 คอนกรีตโครงสร้างใช้กำลังอัดประลัย 240 ksc. หรือ อัตราร่วน 1 : 2 : 4
- ตำแหน่งโครงการก่อสร้าง..... N 14.886471 , 100.323360


วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน


นับจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

* ตำแหน่งโครงการก่อสร้างตามแผนที่สังเขป อาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะก่อสร้างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ




แผนที่สังเขป

	
โครงการ	
ปรับปรุงห้องประธานสภา ท.บ.บางระจัน(ห้อง CCTV)	
สถานที่ก่อสร้าง	
บริเวณหมู่ที่ 3 (อาคารสำนักงาน ท.บ.บางระจัน) ถ.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายโพธิ์ แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายชาติชาย หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ประมาณราคา	
(นายเศรษฐ ชัยชุม) นายช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
(นายเกษร เอี่ยมเกิด) ภ.บ.71759	
ตรวจแบบ	
(นายเกษร เอี่ยมเกิด) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวกัญญ์ดี ศรพรหมกุล) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายศุภกิตต์ ชั่วบุญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
(นายระวี ศุภรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ,ผังบริเวณ	
แบบเลขที่ / 2567	แผ่นที่ 1 2
ลงวันที่ ตุลาคม 2567	จำนวน



แปลนพื้น (เดิม)

มาตราส่วน 1:200




แปลนพื้น (ใหม่)

มาตราส่วน 1:200

*ให้ผู้รับจ้างทำการรื้อผนังเดิมตามตำแหน่งของช่างผู้ควบคุมงาน

รายละเอียดการตกแต่ง		
ผนัง		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	
1	ผนังอิฐฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี การติดตั้งตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กำหนด (พร้อมทาสีน้ำพลาสติก)	
อื่นๆ	ผ้ามาสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	



วงกบ อลูมิเนียม
กรอบบาน อลูมิเนียม, กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์กลิ้งครบชุด

ขยายประตู
มาตราส่วน 1:50



โครงการ	
ปรับปรุงห้องประธานสภา ท.ม.บ.ระจัน(ห้องCCTV)	
สถานที่ก่อสร้าง	
บริเวณพื้นที่ (อาคารสำนักงาน ท.ม.บ.ระจัน) ถ.สิงห์ อ.บ.ระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายไพโรจน์ แสงสว่าง) ผู้ช่วยช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายพิเชษฐ์ หงษ์ทอง) ผู้ช่วยช่างโยธา	
ประมาณราคา	
(นายธีรเดช ชัยชุม) ช่างช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
(นายเกรียงไกร ใจดี) ภ.ช.71759	
ตรวจแบบ	
(นายเกรียงไกร ใจดี) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวกัญญ์ศรินทร์ หรรณพ) รองปลัดเทศบาลเมืองบ.ระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกสัทธ์ ชัยชุม) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
(นายระวี คำรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบ.ระจัน	
แสดงแบบ	
แปลน และรูปตัดถนน	
แบบเลขที่	แก้ไขที่
2567	2
ลงวันที่	2
ตุลาคม 2567	จำนวน

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (ห้อง CCTV)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบเลขที่ /2567
 เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบ ปร.4 ปร.5 จำนวน 2 แผ่น
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 (งานอาคาร)	40,896.28	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	6,741.00	
สรุป	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	47,637.28	
	ราคางานก่อสร้าง	47,637.28	พิเศษ 0 บ.
	ราคากลางงานก่อสร้าง (สี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบเจ็ดยี่สิบแปดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายคำรณ ชัยพุม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)

กรรมการ/เลขานุการ

แบบ สรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (ห้อง CCTV)
 สถานที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบเลขที่ /2567
 เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบ ปร.4 ปร.6 จำนวน 2 แผ่น
 คณะกรรมการคำนวณราคากลาง
 ประมาณเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 (งานอาคาร)	31,240.00	1.3091	40,896.28	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				40,896.28	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน-..... ตร.ม.

เฉลี่ย.....-..... บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเกษม เอี่ยมเกิด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายคำรณ ชัยพุม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)

กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงานที่ 1

โครงการ ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (ห้อง CCTV) ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายเกชา เอี่ยมเกิด)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายวสุภัทร พุ่มพฤษ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV) ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองบางระจัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาลเมืองบางระจัน (CCTV) ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗,๖๓๗.๒๘.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประมาณราคางานก่อสร้าง

๖.๒ พร.๕

๖.๓ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกษ เอี่ยมเกิด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
-------------------	----------------------------

นายคำรณ ชัยพุม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
----------------	-----------------------------

นายวสุภัทร พุ่มพฤษ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
--------------------	--